

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR MARGINAL AL RIO TUTUPALI Y REDES DE ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO PARA TUTUPALI GRANDE, TUTUPALI CHICO, ZHUCCAY DE LAPARROQUIA TARQUI,CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL						EXPERIENCIA ESPECIFICA						Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones	
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA			
																	\$ 36,483.15	\$ 18,241.57							
1	CARLOS RENE BARRIONUEVO PINOS	CUENCA	Natural	0102121027001	839900111	02/08/2024	0992600366	carlinrbp@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES DE GULAG Y MARIANZA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ CONTRATO DE CONSULTORÍA 26 – 2011	Fiscalizador de Obra	\$ 73,649.16	21/04/2017	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES DE GULAG Y MARIANZA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ CONTRATO DE CONSULTORÍA 26 – 2011	Fiscalizador de Obra	\$ 73,649.16	21/04/2017			7.30					MCO-ETAPA-117-2010 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES RURALES DE LA CIUDAD DE CUENCA. (GRUPO 15-ZONA 1). Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 11 de noviembre de 2013. LCC-ETAPA-11-2011. MCO-ETAPA-126-2010 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 03. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 13 de agosto de 2013. "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE GULAG Y MARIANZA, PARROQUIA SAYAUSÍ" Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 21 de abril de 2017.	
									RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO EL BELÉN I ETAPA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 93,151.30	05/09/2018	RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO EL BELÉN I ETAPA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 93,151.30	05/09/2018	SI	SI	5.92	X					
									RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE CHOBO A DURAN, PARA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 16,137,135.44	01/11/2016							7.77						
2	PEDRO PEREZ	Cuenca	Natural	0101010101	839900111	02/08/2024	0123456789	ejemplo@gmail.com	General	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 123,456.00	10/07/2024	GENERAL	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 123,456.00	10/07/2024	SI	SI	0.07		X			No se valida al oferente ya que el RUC/CI registrado es incorrecto y el correo indica como ejemplo.	
									Especifica	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 123,456.00	10/07/2024							0.07						
3	CARLOS FRANCISCO GONZALEZ DE LA CADENA	CUENCA	Natural	0102117512001	839900111	02/08/2024	0991476746	carlosfgc@msn.com	FISCALIZACION VARIOS TRAMOS DE PAVIMENTACION RIGIDA, OBRAS HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, CONTRATO IMC-FIS-017-08-10-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 18,256.21	19/03/2012							12.39						
									FISCALIZACION CONTRATO CDC-GADC-207UE-2023R, PAVIMENTACION RIGIDA, OBRAS HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, TELEFONICAS EN AVE. LOS MIGRANTES	Fiscalizador de Obra	\$ 30,603.98	18/07/2024					SI	SI	0.05	X					
									FISCALIZACION "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CUMANDA FASE UNO"	Fiscalizador de Obra	\$ 56,187.66	22/10/2013	FISCALIZACION "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CUMANDA FASE UNO"	Fiscalizador de Obra	\$ 56,187.66	22/10/2013					10.80				
4	FERNANDO ANTONIO DURAN NORITZ	CUENCA, AZUAY	Natural	0102196870001	839900111	02/08/2024	0999317035	ferdurann@yahoo.es	TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DE LA CENTRAL SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR-DUDAS, ETAPA 1: TERMINACION DE OBRAS CIVILES.	Fiscalizador de Obra	\$ 7,991,102.99	12/06/2017							7.16			X		OBR/E3-AP-REDESMAS CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MACHANGARA SUR MS-05, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 12 de octubre de 2015. COTO-ETAPA-02-2013 CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 13 de julio de 2016. LCC-ETAPA-02-2011 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL GRUPO "2" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHE-CHULCO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 25 de julio de 2018.	
									FISCALIZACION DEL GRUPO "2" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHE-CHULCO; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA CHECA PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY. MONTO 865635,31	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 104,819.48	25/07/2018								6.04					
5	XAVIER NAPOLEON JARAMILLO VINTIMILLA	CUENCA	Natural	0102147279001	839900111	02/08/2024	0999884214	ingxavierjv@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS COMUNAS RIO CHICO Y MANGLARALTO DE LA PARROQUIA MANGLARALTO DEL CANTON SANTA ELENA.	Director de Fiscalización de Obra	\$ 100,900.00	03/10/2021	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS COMUNAS RIO CHICO Y MANGLARALTO DE LA PARROQUIA MANGLARALTO DEL CANTON SANTA ELENA.	Director de Fiscalización de Obra	\$ 100,900.00	03/10/2021	SI	SI	2.84	X				ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2014-34 FIRMADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 005-2015 FIRMADA EL 31 DE MAYO DE 2017.	
6	Boris Gerardo Alvarez Rodas	Cuenca	Natural	0103551719001	839900111	03/08/2024	0999367708	borisalvarez25@yahoo.com	Fiscalización para la construcción del parque lineal Piedras de Yanuncay	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 60,467.74	02/06/2023							1.18			X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. NO. 2021-18 FIRMADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	
									Fiscalización Construcción del Sistema de Agua Potable en la zona urbana de la ciudad de Palora, cantón Palora, provincia de Morona Santiago	Fiscalizador de Obra	\$ 194,892.70	13/03/2024					SI	SI	0.40						
7	JAIME EDUARDO BOJORQUE BOJORQUE	CARLOS BEREZUETA Y LEOPOLDO DÁVILA	Natural	0102110293001	839900111	03/08/2024	0994222835	ingbojorque@hotmail.com	FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CIUDAD DE MACAS, SUBSISTEMA 13	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 166,423.54	04/01/2012	FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CIUDAD DE MACAS, SUBSISTEMA 13	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 166,423.54	04/01/2012	SI	SI	12.60			X			
									FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1325-BMVIH-CAF-1216-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 23,471.46	23/04/2018								6.29					
8	Samuel Esteban Sánchez Ordóñez	Cuenca, Azuay	Natural	0105746796001	839900111	03/08/2024	0987769026	muel_sanchez_ordonez@outlook.com	Residente de Fiscalización en CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CIUDAD DE AZOGUES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 4,695,846.13	28/09/2022							1.86			X			
									Consultor de Fiscalización en MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DE UZHOC, PARROQUIA JADÁN, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,473.48	27/03/2023								1.37					
9	DIEGO MARCELO FEICAN MALDONADO	Mariscal Lamar 2-31 y Manuel Vega	Natural	0101784130001	839900111	03/08/2024	0998262545	diegofecan@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.35	X					

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR MARGINAL AL RIO TUTUPALI Y REDES DE ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO PARA TUTUPALI GRANDE, TUTUPALI CHICO, ZHUCCAY DE LAPARROQUIA TARQUI, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones					
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	
																	\$ 36,483.15						\$ 18,241.57
10	LUIS FERNANDO PESANTEZ MUÑOZ	LA REPUBLICA 1-22 Y JUAN DE VELASCO	Natural	0102497617001	839900111	04/08/2024	0994938503	luisfpezantez@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA AV. DE LOS MIGRANTES	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,877.24	13/05/2024								CDC-ETAPA-43-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA - LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 14/11/2014.			
									FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA _ LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 37,075.35	14/11/2014	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA _ LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 37,075.35	14/11/2014	SI	SI	0.23		X		
11	KLEVER MARCELO GONZALEZ CABRERA	ALEMANIA Y UNION SOVIETICA	Natural	0103774105001	839900111	04/08/2024	0984557898	klevergonz@hotmail.com	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	Director de Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	Director de Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.35	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 122-2010 FIRMADA EL 13 DE JUNIO DE 2012.	
12	JOSE PEDRO PEREZ DOMINGUEZ	CUENCA	Natural	0104773049001	839900111	04/08/2024	0995234235	jperez16045@hotmail.com	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR DE SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR DE SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	NO	SI	4.53	X		No se valida, no cumple el monto mínimo de la experiencia general ya que al actuar como fiscalizador de obra se considera solo el 40%. SIE-ETAPA-74-2022 COMUNICACIÓN, SUSPENSIÓN Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CLIENTES IMPAGOS ZONA 2 ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2023-0009 FIRMADA EL 05 DE JUNIO DE 2024.	
13	VICENTE AURELIO GONZALEZ BORJA	AV. DEL CHOFER Y CALLE DEL ARCO	Natural	0101812501001	839900111	04/08/2024	0991223936	vicentegonzalez@etapanet.net	Construcción del alcantarillado combinado en el Centro Parroquial de Santa Ana, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay	Fiscalizador de Obra	\$ 705,841.26	18/04/2013									11.31	X	
									Fiscalización del Proyecto por Emergencia: Construcción del sistema de agua potable y saneamiento del Sector Turi	Director de Fiscalización de Obra	\$ 352,263.35	01/08/2016							8.02				
									Construcción de acometidas domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca Zona 01	Fiscalizador de Obra	\$ 134,950.74	07/02/2011							13.50				
									Ampliaciones de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en distintos sectores de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay (GRUPO 10)	Fiscalizador de Obra	\$ 45,960.43	17/02/2011							13.48				
									Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en distintos sectores de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay (GRUPO 11-ZONA 1	Fiscalizador de Obra	\$ 56,723.31	09/03/2011							13.42				
									Sustitución del Colector de Alcantarillado, de la Calle Los Molles, tramo comprendido entre la Calle Los Capulies y Los Manzaneros	Fiscalizador de Obra	\$ 73,291.54	29/01/2011							13.53				
14	JAIME ROBERTO COELLO PALACIOS	CALLE LARGA 1-58	Natural	0101452134001	839900111	04/08/2024	0995138732	JAIMECOELLOP@YAHOO.COM	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 47,870.92	05/09/2023	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 47,870.92	05/09/2023	SI	SI	0.92	X			
15	Marccio Fernando Encalada Ordoñez	Francisco de Orellana y Av. Isabel La Católica	Natural	0102315686001	839900111	05/08/2024	0983710665	encaladafer@hotmail.com	Fiscalización de la pavimentación rígida en los contratos MCO-GADC-1202UE-1220, MCO-GADC-1203UE-1220, MCO-GADC-1204UE-1220	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 15,741.84	17/11/2023									0.72	X	
									Fiscalización de la construcción del alcantarillado para el sector de Santa Teresita de la parroquia Chiquitad	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 49,967.27	16/07/2018	Fiscalización de la construcción del alcantarillado para el sector de Santa Teresita de la parroquia Chiquitad	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 49,967.27	16/07/2018	SI	SI	6.06				
									Regeneración urbana a nivel carpeta asfáltica y ejecución de los planes maestros de agua potable y alcantarillado en la calle el Cabo, Guarainag, Chican y de la calle Bulán, perteneciente al barrio Pirincay del cantón Paute provincia del Azuay	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 32,078.33	20/09/2021	Regeneración urbana a nivel carpeta asfáltica y ejecución de los planes maestros de agua potable y alcantarillado en la calle el Cabo, Guarainag, Chican y de la calle Bulán, perteneciente al barrio Pirincay del cantón Paute provincia del Azuay	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 32,078.33	20/09/2021			2.88				
16	DANIEL EDUARDO GUAMAN MENDOZA	CUENCA	Natural	0105088470001	839900111	05/08/2024	0991148186	danielgm3@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 335,953.80	14/07/2017	FISCALIZACION DE LA OBRA "REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 335,953.80	14/07/2017	SI	SI	7.07	X		Se se valida la experiencia especifica, en el acta enviada por correo electrónico se determina trabajos de alcantarillado. MCO-ETAPA-29-2017 AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE INCLUIDO CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADA EN VÍA DE LASTRE S/N Y CAMINO VECINAL, BARRIO PAMPA DE ZAMORA, PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 21 de enero de 2020.	
17	MARCO ANTONIO TORRES AGUIRRE	AZUAY-CUENCA	Natural	1103377584001	839900111	05/08/2024	0997898849	mata9376@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII-CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 61,022.77	27/09/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII-CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 61,022.77	27/09/2019					4.86	X	
									FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO No. LICO-GADC-003-07-11-18-UE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 145,447.50	18/09/2020							3.89				
18	Hernán Leonardo Cabrera Proaño	Emiliano Zapata 1-15	Natural	0102067956001	83990	05/08/2024	0993931780	herman-1965@hotmail.com	Como Funcionario de ETAPA EP realicé la Fiscalización de varios proyectos de agua potable y saneamiento. Adjunto certificado Institucional con algunos proyectos	Fiscalizador de Obra	\$ 1,019,119.19	23/11/2011	Como Funcionario de ETAPA EP realicé la Fiscalización de varios proyectos de agua potable y saneamiento. Adjunto certificado Institucional con algunos proyectos	Fiscalizador de Obra	\$ 1,019,119.19	23/11/2011	SI	SI	12.71	X			
19	Jaime Esteban Urgiles Ortiz	Cuenca	Natural	0302048939001	839900111	05/08/2024	098389217	jesteban.urgiles@gmail.com	Residente de Fiscalización para la construcción del interceptor para la quebrada del Salado, Parroquia Paccha, la construcción del alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias para el sector Higospamba - Parroquia Machangara	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 117,222.86	01/11/2016	Construcción del alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias para el sector Higospamba, parroquia Machangara	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 117,222.86	03/10/2016	SI	SI	7.77	X			

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR MARGINAL AL RIO TUTUPALI Y REDES DE ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO PARA TUTUPALI GRANDE, TUTUPALI CHICO, ZHUCCAY DE LAPARROQUIA TARQUI, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

														Campos exclusivos para ETAPA EP			07/08/2024						
														Presupuesto referencial:		\$ 182,415.73							
														\$ 36,483.15	\$ 18,241.57								
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECIFICA				Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Especifica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción							
20	FAUSTO MARCELO VINTIMILLA GUANANGA	CUEVA DE LOS TAYOS Y BASE SUR	Natural	0102849130001	839900111	05/08/2024	094605018	faustovintimilla@yahoo.com	"FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EUCALIPTOS".	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 40,452.85	20/07/2023					SI	SI	1.05	X			CDC-ETAPA-GA-09-2012 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO - GRUPO 1. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 07-2012 FIRMADA EL 04 DE JULIO DE 2013.
									Servicios de Consultoría para la Fiscalización y Administración de obras de infraestructura hidrosanitaria financiada o por el Banco del Estado - Grupo 1	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 23,700.00	04/07/2013	Servicios de Consultoría para la Fiscalización y Administración de obras de infraestructura hidrosanitaria financiada o por el Banco del Estado - Grupo 1	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 23,700.00	04/07/2013			11.10				
21	CELMO XAVIER BRITO RUBIO	CUENCA	Natural	0102147741001	83111	05/08/2024	0984188182	celso-xbr@hotmail.com	"FISCALIZACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	Fiscalizador de Obra	\$ 61,000.00	18/10/2021	"FISCALIZACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO	Fiscalizador de Obra	\$ 61,000.00	18/10/2021	SI	SI	2.80	X			En la experiencia especifica no se considera la Fiscalización de la Obra de construcción del Taller de Mantenimiento ya que no es experiencia especifica.
									CONTRATACION PARA LA FISCALIZACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES SAN LUIS SAN VICENTE Y 40 CUADRAS, CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR	Fiscalizador de Obra	\$ 30,461.14	29/03/2019	CONTRATACION PARA LA FISCALIZACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES SAN LUIS SAN VICENTE Y 40 CUADRAS, CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR	Fiscalizador de Obra	\$ 30,461.14	29/03/2019			5.36				
									FISCALIZACION PARA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE GALLORUMI-LA TRANCA PARA LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ, CANTON CAÑAR, PROVINCIAS DEL CAÑAR	Fiscalizador de Obra	\$ 22,896.53	28/08/2018	FISCALIZACION PARA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE GALLORUMI-LA TRANCA PARA LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ, CANTON CAÑAR, PROVINCIAS DEL CAÑAR	Fiscalizador de Obra	\$ 22,896.53	28/08/2018			5.95				
22	LUIS OCTAVIO PLAZA ORTEGA	CAMINO DE LAS PENCAS 2-80	Natural	0102401197001	839900111	05/08/2024	0997083461	ingluisplaza@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA 08-07-16-FISC-BMVII-CAF-UE PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS ,CONSTRUCCION CALLE MANUEL IGNACIO OCHO ENTRE LUIS MOSCOSO Y CORNELIO CRESPO, Y OTRAS CALLES	Fiscalizador de Obra	\$ 30,680.80	02/01/2018	CONTRATO DE CONSULTORIA 08-07-16-FISC-BMVII-CAF-UE PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS ,CONSTRUCCION CALLE MANUEL IGNACIO OCHO ENTRE LUIS MOSCOSO Y CORNELIO CRESPO, Y OTRAS CALLES	Fiscalizador de Obra	\$ 30,680.80	02/01/2018	SI	SI	6.60	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 70-2011 FIRMADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
									CONTRATO DE CONSULTORIA No. 38-2012-GAPASA *FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 02'	Fiscalizador de Obra	\$ 32,431.06	06/01/2017	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 38-2012-GAPASA *FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 02'	Fiscalizador de Obra	\$ 32,431.06	06/01/2017			7.59				
									Contrato de consultoría 08-07-16-FISC-BMVII-CAF-UE. Contrato de consultoría CDG-GADC-FIS-010-2012 UE	Fiscalizador de Obra	\$ 46,853.29	02/01/2018	Contrato de consultoría 08-07-16-FISC-BMVII-CAF-UE. Contrato de consultoría CDG-GADC-FIS-010-2012 UE	Fiscalizador de Obra	\$ 46,853.29	02/01/2018			6.60				
23	JUAN PABLO WILLCHES ALEMAN	LOS FRESNOS ENTRE GIRASOLES Y AV. PAUCARBAMBA	Natural	0103786893001	83990111	05/08/2024	0984529219	jpablo10@hotmail.com	FISCALIZACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA LAS CANCHAS DE VOLEY EN DUCUR	Fiscalizador de Obra	\$ 49,592.14	07/05/2019					SI	SI	5.26	X			
									FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO EN LA PARROQUIA GUALLETURO	Fiscalizador de Obra	\$ 133,760.89	07/05/2019							5.26				
									FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GRUPO 1	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 114,981.34	15/11/2019							4.73				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CUENCA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 492,932.62	06/11/2020							3.75				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CUENCA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 642,673.74	01/07/2021							3.10				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CUENCA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 421,028.40	25/01/2023							1.53				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CUENCA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 725,536.70	13/04/2022							2.32				
													FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL ECO PARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU	Fiscalizador de Obra	\$ 296,270.38	27/05/2014			10.20				
													FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL ECO PARQUE	Fiscalizador de Obra	\$ 8,401,900.60	15/01/2015			9.57				
													FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN PUCARA	Fiscalizador de Obra	\$ 84,318.51	14/07/2017			7.07				
24	EMERSON ANTONIO CERVANTES MELENDEZ	URBANIZACION VISTA AL RIO CASA C 24	Natural	0105864029001	839900111	05/08/2024	0993046702	emersonsaira@hotmail.es	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 26 2013 FISCALIZACION DE ACOMETIDAS DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GRUPO 01	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 69,397.44	22/07/2019					SI	SI	5.05	X			LCC-ETAPA-04-2013 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA, GRUPO 01. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 2013-26 FIRMADA EL 22 DE JULIO DE 2019. MCO-ETAPA-12-2014 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 27. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 18-2014 FIRMADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.
																			10.68				



