

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024				
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple		Contratos Vigentes en ETAPA			
																								Presupuesto referencial:	\$ 29,355.05	\$ 14,677.53
6	Luis Octavio Plaza Ortega	Camino de las Pe...	Natural	010240197001	83990	07/08/2024	0997083461	ingluisplaza@hotmail.com	Contrato de consultoría 08-07-16-FISC-BMVII-CAF y Contrato de Consultoría CDG-GADC-FIS-010-2012-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 46,853.29	02/01/2018	Contrato de consultoría 08-07-16-FISC-BMVII-CAF y Contrato de Consultoría CDG-GADC-FIS-010-2012-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 46,853.29	02/01/2018			6.60	X				X	MCO-ETAPAEP-29-2011 AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES RURALES DE LA CIUDAD DE CUENCA, (GRUPO 01- ZONA 1) ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 70-2011 FIRMADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MCO-ETAPA-2024-07 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR LA LIBERTAD, PARROQUIA SAN SEBASTIAN, contrato adjudicado <u>Por lo que no se valida para el sorteo.</u>	
									Contrato de Consultoría N. 38-2012-GAPASA	Fiscalizador de Obra	\$ 32,431.06	06/01/2017	Contrato de Consultoría N. 38-2012-GAPASA	Fiscalizador de Obra	\$ 32,431.06	06/01/2017			7.59							
7	FERNANDO PATRICIO ARCE SACOTO	Cuenca	Natural	0101200640001	839900111	07/08/2024	0999484064	ferarcasacoto@gmail.com	COTO-GADC-001-25-04-19-UE	Director de Fiscalización de Obra	\$ 510,581.88	15/01/2021	COTO-GADC-001-25-04-19-UE	Director de Fiscalización de Obra	\$ 114,185.61	15/01/2021	SI	SI	3.56	X						
8	Wilson Fernando Rojas Ullauri	Cuenca, Isabela	Natural	0102216736001	83392	07/08/2024	0989681954	Ffullauri65@gmail.com	Fiscalizador del Distribuidor de trafico de la Av. De las Americas sector Bomba de chofere se	Fiscalizador de Obra	\$ 2,994,316.38	19/05/2023	Consultoria Para Fiscalizacion de los proyectos 1406-1407-1408-BMVII-CAF-0218-UE, obras hidrosanitarias canalizacion electrica y telefonica,muros,veredas y bordillos,pavimentacion rigida, señalizacion, de la calle Vicente Corral Moscoso.	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 363,288.62	20/01/2020	SI	SI	1.22	X						
9	MARCIO FERNANDO ENCALADA ORDOÑEZ	FRANCISCO DE O...	Natural	0102315686001	83990	07/08/2024	0983710665	encaladafer@hotmail.com	FISCALIZACION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS OSCAR ROMERO ENTRE OSCAR ROMERO Y PANTO VILLA. RETORNO VALERIANO GAVINELLI DA A LOS COLORADOS ENTRE DE LOS CARAS Y DEL CONDOR, DE RETORNO JUMANDI DA A LA DAQUILEMA ENTRE DEL ALTIPLANO Y GONZALEZ SUAREZ	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 15,466.41	17/11/2022	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE LA COFRADÍA, PARROQUIA MACHÁNGARA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 24,072.66	31/10/2022	SI	SI	1.72	X						
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE SANTA TERESITA PARROQUIA CHIQUINTAD	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 49,967.27	16/07/2018	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE SANTA TERESITA PARROQUIA CHIQUINTAD	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 49,967.27	16/07/2018			1.77							
10	PAUL ESTEBAN GALARZA GALINDO	BENEDICTO XV...	Natural	0104845318001	839900111	07/08/2024	0998692017	paul.galarzag@gmail.com	FISCALIZACION PARA LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES EDUTATIVAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYALSI - EDUCACIÓN CDC-DDE01D01-01-2018	Fiscalizador de Obra	\$ 666,798.40	22/11/2018	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 100% SUBSIDIADAS POR EL ESTADO ECUATORIANO EN TERRRENO PROPIO DEL BENEFICIARIO - FASE 1, UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY-GRUPO 1 GEN-OB-ECPT-12-2019	Fiscalizador de Obra	\$ 1,036,592.36	21/09/2020	SI	SI	5.71	X						MCO-ETAPA-33-2015 REPARACIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA QUEBRADA DE EL SALADO DE EL VALLE ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2016-04 FIRMADA EL 13 DE ENERO DE 2017.
									OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, ELECTRICA, VEREDAS, BORDILLOS, SEÑALIZACION, DE LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE AV. REMIGIO CRESPO Y LUIS MORENO MORA. PARTICIPACION COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 167,559.72	24/11/2016							3.88							
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	Fiscalizador de Obra	\$ 189,265.99	21/01/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	Fiscalizador de Obra	\$ 189,265.99	21/01/2022			7.71							
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCALINATAS BARRIO UNION Y PROGRESO PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 50,443.13	21/01/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCALINATAS BARRIO UNION Y PROGRESO PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 50,443.13	21/01/2022			2.55							
11	FERNANDO PATRICIO ARCE SACOTO	MICHEL...	Natural	0103077518001	839900111	07/08/2024	0995588303	cebacoma@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	Fiscalizador de Obra	\$ 189,265.99	21/01/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	Fiscalizador de Obra	\$ 189,265.99	21/01/2022	SI	SI	2.55	Y						

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL								EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024	
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones				
																								\$ 29,355.05	\$ 14,677.53		\$ 146,775.25
										FISCALIZACION CONTRATO No. CDC-GADC-177UE-2022 PAVIMENTACION CALLES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 71,538.74	05/09/2023	FISCALIZACION CONTRATO No. CDC-GADC-177UE-2022 PAVIMENTACION CALLES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 71,538.74	05/09/2023										
										FISCALIZACION COTRATO N° CDC-GADC-207UE-2023R PAVIMENTACION CALLES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 30,603.98	23/03/2024	FISCALIZACION COTRATO N° CDC-GADC-207UE-2023R PAVIMENTACION CALLES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 30,603.98	23/03/2024										
12	ESTEBAN ARTURO ORDOÑEZ CRESPO	DE LAS JOYAPAS	Natural	0301998787001	839900111	07/08/2024	0992685176	ingestebanordonez@hotmail.com		FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REGENERACION URBANA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CESAR HERMIDA PIEDRA Y DANIEL PALACIOS PERTENECIENTE AL BARRIO LUNTUR DEL CANTÓN	Fiscalizador de Obra	\$ 36,997.60	02/09/2021	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REGENERACION URBANA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CESAR HERMIDA PIEDRA Y DANIEL PALACIOS PERTENECIENTE AL BARRIO LUNTUR DEL CANTÓN	Fiscalizador de Obra	\$ 36,997.60	02/09/2021	NO	SI	2.93		X			No justifica el monto de la experiencia general requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.		
										FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE PUCARALOMA2, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUJAY	Fiscalizador de Obra	\$ 35,887.87	03/04/2024	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE PUCARALOMA2, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUJAY	Fiscalizador de Obra	\$ 35,887.87	03/04/2024			0.35							
13	LUIS FERNANDO PESANTEZ MUÑOZ	LA REPUBLICA 1	Natural	0102497617001	839900111	07/08/2024	0994938503	luisfpezantez@yahoo.com		FISCALIZACION DE LA AV DE LOS MIGRANTES	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,877.24	13/05/2024	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA_ LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 37,075.35	14/11/2014	SI	SI	9.74	X				CDC-ETAPA-43-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA - LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 14/11/2014.		
14	Abraham Gerardo López Delgado	Cuenca	Natural	0104439153001	839	07/08/2024	0984689142	ingabrahamlopez87@gmail.com		Fiscalización de construcción de calles, instalaciones alcantarillado, agua potable, telefonía, eléctrico con gas cuenca	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 394,151.47	06/06/2022	Fiscalización de construcción de calles, con agua potable, alcantarillado, telefonía y canalización eléctrica con gad cuenca	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 394,151.97	06/06/2022	SI	SI	2.17	X						
15	JOSÉ PEDRO PÉREZ DOMÍNGUEZ	ALFONSO MALO	Natural	0104773049001	839900111	07/08/2024	0995234235	jpperez16045@hotmail.com		FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	NO	SI	4.53		X			No justifica el monto de la experiencia general requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo. SIE-ETAPA-74-2022 COMUNICACIÓN, SUSPENSIÓN Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CUENTES IMPAGOS ZONA 2 ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2023-0009 FIRMADA EL 05 DE JUNIO DE 2024.		
16	FAUSTO MARCELO VINTIMILLA GUANANGA	Cueva de los Tay	Natural	0102849130001	839900111	07/08/2024	0994605018	faustovintimilla@yahoo.com		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTON GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUJAY	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 3,007,619.17	28/08/2020	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO-GRUPO 1	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 23,700.00	04/07/2013	SI	SI	11.10	X				CDC-ETAPA-GA-09-2012 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO - GRUPO 1 ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 07-2012 FIRMADA EL 04 DE JULIO DE 2013.		
17	Lautaro Hernan Cedillo Feijo	Marco Tulio Eráz	Natural	0100862226	83990	07/08/2024	0987106602	inglauced@hotmail.com		FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXÁN, REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHANGARA	Director de Fiscalización de Obra	\$ 451,564.12	03/01/2022	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXÁN, REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHANGARA	Director de Fiscalización de Obra	\$ 451,564.12	03/01/2022	SI	SI	2.60	X				RCDC-ETAPAGA-27-2012 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA, GRUPO 01, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 05 de agosto de 2015.		
										FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TOMEBAMBA, TRAMO SIFÓN DE EL TEJAR-PLANTA DE EL CEBOLLAR	Director de Fiscalización de Obra	\$ 171,014.34	31/10/2012	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TOMEBAMBA, TRAMO SIFÓN DE EL TEJAR-PLANTA DE EL CEBOLLAR	Director de Fiscalización de Obra	\$ 171,014.34	31/12/2012			11.61							
18	NATALIA CATALINA VINTIMILLA VILLAVICENCIO	CAMINO A PATA	Natural	0302152491001	839900111	08/08/2024	0998982148	natalia.vintimilla@hotmail.com		CONTRATO DE CONSULTORIA N° CDC-GADC-15068-2017 "RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (PAQUETE N° 1)"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 58,779.95	09/01/2019	CONTRATO DE CONSULTORIA N° CDC-GADC-15068-2017 "RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (PAQUETE N° 1)"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 58,779.95	09/01/2019	SI	SI	5.58	X						
										FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARRIQUIA SININCAI, CANTÓN CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 25,558.12	13/02/2020	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARRIQUIA SININCAI, CANTÓN CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 25,558.12	13/02/2020			4.49							
19	CARMEN DEL ROSARIO IÑIGUEZ CÁRDENAS	DE LAS LIMAS Y	Natural	0104865688001	839900111	08/08/2024	0998061950	carmy14_02@hotmail.com		Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 6,488,009.00	05/04/2013	Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 6,488,009.00	05/04/2013	SI	SI	2.17	X				ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 52-2013 FIRMADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.		
20	JAIME ROBERTO COELLO PALACIOS	CALLE LARGA 1-	Natural	0101452134001	839900111	08/08/2024	0995138732	jaimecoello@yahoo.com		FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUJAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 46,972.23	05/09/2023	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUJAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 46,972.23	05/09/2023	SI	SI	2.17	X						

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024				
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años		Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	
																								Presupuesto referencial: \$ 29,355.05
21	Adriana Alejandra Leon Jaramillo	Calle Cantón Sig	Natural	0103725099001	839900111	08/08/2024	099235972	adrianaleonj@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LAS CALLES HUASIPICHANA, DE LAS LLAMADA, CALLE S/N 1, PARROQUIA SAN SEBASTIAN	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 25,441.29	31/08/2023	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LAS CALLES HUASIPICHANA, DE LAS LLAMADA, CALLE S/N 1, PARROQUIA SAN SEBASTIAN	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 25,441.29	31/08/2023	SI	SI	0.94	X				
									FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA CARRETERA E35 CUMBE-LA JARATA-OÑA (LÍMITE PROVINCIAL AZUAY/LOJA) UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 68,495.00	15/09/2021							2.90					
22	MIGUEL FERNANDO CARDENAS IZQUIERDO	AVE HURTADO D	Natural	0102367265001	839900111	08/08/2024	0995140889	miguelcardenasizquierdo@hotmail.com	FISCALIZACION MATENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO 1 (EL SALADO LENTAG)	Fiscalizador de Obra	\$ 50,500.01	24/04/2023							1.29					
									FISCALIZACION DEL PROYECTO EMERGENCIA DEL TRAMO DE LA VIA LATAACUNGA-LA MANA E-30 ENTRE LAS ABCISAS 56+000 HASTA LA ABCISCA 120+000, DE LOS CANTONES PUJILI Y LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.	Fiscalizador de Obra	\$ 666,965.01	09/02/2024							0.49					
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BAÑOS.	Fiscalizador de Obra	\$ 65,533.14	18/10/2017			SI	SI	6.81	X					MCO-ETAPA-07-2011 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL CHORRO, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 09/01/2015. MCO-ETAPA01-2015 "REMODELACION DEL LABORATORIO DE CONTADORES DE AGUA POTABLE". Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 07/09/2016. RECD-ETAPA-20-2015 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BAÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR SAN FELIPE LOS TILOS PERTENECIETE A LA PARROQUIA BAÑOS Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 16/10/2017.	
									FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS POBLACIONES UBICADAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS FRENTES CONSTRUCTIVOS DE CASA DE MAQUINAS, SUBESTACIÓN Y TBM DEL PHMSF	Fiscalizador de Obra	\$ 65,533.82	18/04/2017							7.31					
23	DIEGO MARCELO FEICAN MALDONADO	mariscal lamar 2	Natural	0101784130001	839900111	08/08/2024	0998262545	diegofeican@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	2.17	X				
24	Edgar Antonio Uligui Ortega	Cuenca	Natural	0301851317	839900111	08/08/2024	0984598731	edano_2@yahoo.es	Fiscalizacion del Proyecto "Control de Inundaciones del Rio Cañar"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	Fiscalizacion de la obra "CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	SI	SI	2.17	X				
25	MARCO ANTONIO TORRES AGUIRRE	AZUAY-CUENCA	Natural	1103377584001	839900111	08/08/2024	0997898849	mata9376@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII-CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII-CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	SI	SI	4.87	X				
									FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO No. LICO-GADC-003-07-11-18-UE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,016,685.78	18/09/2020	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO No. LICO-GADC-003-07-11-18-UE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,016,685.78	18/09/2020			3.89					
26	WILMER GONZALO GUTIERREZ GARCIA	CUENCA - PROV	Natural	0104814140001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0969130568	ing-wilmergutierrez@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA BÁSICA Y OBRAS SUBTERRÁNEA DE VARIAS VIAS EN LA PARROQUIA DE SAYAYUSSI.	Director de Fiscalización de Obra	\$ 17,410.97	30/11/2021							2.69					
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 189,954.91	07/08/2023							1.00					
									FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA GUALACEO - CAHUAZHÚN EN UNA LONGITUD DE 7.15 KM, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 105,957.02	09/04/2024							0.33					
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES UBICADO EN EL BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	Fiscalizador de Obra	\$ 18,913.89	16/08/2019			SI	SI	4.98	X						
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CALLE CANAL DE AGUA, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	Fiscalizador de Obra	\$ 8,976.84	02/08/2017							7.02					
									FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA A, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, FASE I.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 641,437.49	01/09/2015							8.94					
									FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS POBLACIONES UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS FRENTES CONSTRUCTIVOS DE CASA DE MÁQUINAS, SUBESTACIÓN Y TBM DEL PHMSF.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 73,450.48	18/04/2017							7.31					
27	Miguel Angel Bermello Rodriguez	Cuenca	Natural	1312529371001	839900111	08/08/2024	0984598731	mccgctecnico@outlook.com	Fiscalizacion Proyecto "CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	Fiscalizacion del proyecto Control de inundaciones del Rio Cañar	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	SI	SI	2.17	X				
									FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIEMENTACION RIGIDA CONTRATO IMC-FIS-017-08-10-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 18,265.21	19/03/2012							2.17					

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL										EXPERIENCIA ESPECÍFICA					Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones						
																								Presupuesto referencial:	\$ 29,355.05	\$ 146,775.25			
36	JUANA GABRIELA TELLO AGUIRRE	CUENCA – PROV	Natural	010384805001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0995851810	juanatello@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 189,954.91	30/08/2023	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 189,954.91	30/08/2023	SI	SI	0.94	X									
37	CESAR ESTEBAN AREVALO BELTRAN	CUENCA – PROV	Natural	0102572971001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0998150083	estebanarevalo73@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION POR EMERGENCIA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,458,220.54	24/11/2014							9.71	X									
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	Director de Fiscalización de Obra	\$ 223,500.49	27/01/2022	SI	SI	2.53														
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UCUBAMBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DE LOS PLANES MAESTROS PARA LA CIUDAD DE CUENCA.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 452,776.60	19/07/2017				7.06													
38	Hugo Esteban Ortega Guaricela	Cuenca	Natural	0104566468001		08/08/2024	0996621198	estbanortega@gmail.com	Fiscalización de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 16 de Abril de la ciudad de Azogues	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 661,519.63	30/08/2016	Fiscalización de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 16 de Abril de la ciudad de Azogues	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 661,519.63	30/08/2016	SI	SI	7.94	X									
39	Paúl Quezada Palomeque	CUENCA	Natural	0301150843001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0999894832	paul_quesada@hotmail.com	Fiscalización del Fresado y Reasfaltado de la franja central de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, de la ciudad de Cuenca	Director de Fiscalización de Obra	\$ 54,629.60	31/05/2017							7.19	X			Se valida experiencia especifica con actas remitidas por correo electrónico.						
									Fiscalización de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 16 de Abril de la ciudad de Azogues	Director de Fiscalización de Obra	\$ 661,519.63	30/08/2016	SI	SI	7.94														
									Fiscalización del Mantenimiento y Mejoramiento en la Carretera Cuenca - Girón - Pasaje, ubicada en las provincias de Azuay y El Oro	Director de Fiscalización de Obra	\$ 1,935,687.34	05/11/2020				3.76													
40	Magaly Meidna	Ricaurte	Natural	0106974801001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0990347173	magalyk.medina@gmail.com	Fiscalización de obras civil	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,300,256.00	08/01/2024							0.58	X			Mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2024 se solicitó remitir el acta de la experiencia específica para validar la experiencia pero no se tuvo respuesta hasta las 13H00 del día 29 de agosto de 2024, fecha máxima para remitir la información. Por lo que no se valida para el sorteo.						
									Construcción de Vivienda particular	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 60,000.00	09/05/2022	SI	SI	2.25														
									Alcantarillado de urbanización	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 72,800.00	11/09/2023				0.91													
41	LUIS BOLIVAR MERCHAN TELLO	CUENCA ENRIQUE	Natural	0102086816001		08/08/2024	0984361408	bolomerchan@yahoo.com	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIMENTACION RIGIDA CALLES CDC 198 UE	Fiscalizador de Obra	\$ 23,051.81	09/01/2024	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIMENTACION RIGIDA CALLES CDC 198 UE	Fiscalizador de Obra	\$ 23,051.81	09/01/2024	NO	NO	0.58	X			No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo. MCO-ETAPA-21-2015 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO PACO MONCAYO – PARROQUIA RICAURTE ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2015-33 FIRMADA EL 12 DE JUNIO DE 2017.						
42	Isaura Maribel Castro Leon	Cuenca	Natural	1400573844001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0968172044	mary1_cl@hotmail.com	Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera Gualaceo - Limón, Tramo: Gualaceo - Plan de Milagro, con 60,77 km de longitud, ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago	Fiscalizador de Obra	\$ 3,363,249.26	16/12/2020						3.64	X										
									Fiscalización de: Obras Hidrosanitarias, Canalización Telefónica, Canalización Semafórica, Canalización Eléctrica, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimentación flexible, Señalización, Arborización y Mitigación de Impactos Ambientales de la Av. 24 de mayo...	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 75,181.89	21/08/2019	SI	SI	4.97														
43	Cristian Antonio Flores Sigüenza	CUENCA	Natural	0603004524001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0999893871	cristianflores_s@yahoo.com.mx	Fiscalización para la limpieza y desazolve en la aproximación de la Derivadora Las Maravillas y Derivadora Cañar	Director de Fiscalización de Obra	\$ 148,914.60	26/01/2024						0.53	X										
									Fiscalización de sitios críticos, protección de puentes y obras complementarias de la reconstrucción de la carretera Gualaceo – Limón, tramo: Gualaceo – Plan de Milagro, con 60.77 km de longitud. (incluye obras de drenaje)	Director de Fiscalización de Obra	\$ 698,638.50	08/01/2021	SI	SI	3.58														
44	JUAN FERNANDO AVILÉS TAPIA	Villa Gome Borja	Natural	0103626438001		08/08/2024	0984553666	juanfatcivil@hotmail.com	CONSTRUCCIÓN DE LA RED INTERNA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE ESTANQUE Y ÁREA VEGETAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MACHANGARA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA.	Fiscalizador de Obra	\$ 149,483.16	15/05/2023						1.23	X										

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA					Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones			
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple		No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	
																	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años					\$ 29,355.05
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA		
													CONSTRUCCIÓN DE LA RED INTERNA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE ESTANQUE Y ÁREA VEGETAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MACHANGARA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 149,483.16	15/05/2023			1.23					
45	KLEVER MARCELO GONZALEZ CABRERA	ALEMANIA Y UN	Natural	0103774105001	839900111	08/08/2024	0984557898	klevorgonz@hotmail.com	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	Director de Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	Director de Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.35	X			MCO-ETAPA-93-2010 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DESDE EL CENTRO PARROQUIAL EN LA VIA A BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAYAUSI DE LA CIUDAD DE CUENCA. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. NO. 2021-18 FIRMADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	
46	Samuel Esteban Sánchez Ordóñez	Cuenca, Azuay	Natural	0105746796001	839900111	08/08/2024	0987769026	samuel_sanchez_ordonez@outlook.com	Residente de Fiscalización en CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 4,695,846.13	28/09/2022	Fiscalizador de MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DE UZHOC, PARROQUIA JADÁN, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,473.48	27/03/2023	SI	SI	1.86	X				
47	PABLO DANIEL RAMIREZ REYES	CALLE DEL CULAN	Natural	0102775822001	839900111	08/08/2024	0989210174	pdramirez80@hotmail.com	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ISAURO RODRIGUEZ Y CARMELA MALO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 1,616,010.70	12/07/2024	FISCALIZACION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA Y SAN FELIPE DE LOS TILOS	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 459,452.80	16/10/2017	SI	SI	0.07	X			MCO-ETAPA-07-1013 SUSTITUCIÓN DE MATRIZ EN LA CALLE SIN NOMBRE SECTOR SAN JOSÉ DE SAN JOAQUÍN INCLUYE DOMICILIARIAS DE LOS DOS CALLES PARALELAS Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 22/01/2016.	
48	JAIME EDUARDO BOJORQUE BOJORQUE	CARLOS BERREZ	Natural	0102110293001	839900111	08/08/2024	0994222835	ingbojqorq@hotmail.com	FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y UDITORÍA DE ALCANTARILLADO EN MACAS, SUBSISTEMA 13	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 166,423.54	09/07/2012	FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y UDITORIA DE ALCANTARILLADO EN MACAS, SUBSISTEMA 13	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 166,423.54	09/07/2012	SI	SI	12.09	X				
49	Bryan Alexander Garcia Loja	Calle Luis Pasteu	Natural	0106902182001	839900111	08/08/2024	0998113493	bryanalexander15@hotmail.com	Residente de Fiscalización en la Construcción de la Quinta Corca, ubicada en Tamarindo, Azuay	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 650,458.77	21/09/2023	Residente de Fiscalización en la Construcción de la Quinta Corca, ubicada en Tamarindo, Azuay	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 650,458.77	21/09/2023	NO	NO	0.88	X			En la información remitida por correo electrónico, no se puede validar la experiencia en fiscalización ya que el certificado no concuerda con las facturas entregadas, en las que se indica que participó en calidad de residente de obra. No se valida la experiencia por inconsistencia en la documentación.	
50	LEONARDO BOLIVAR ALBAN TINOCO	JOHAN SEBASTIA	Natural	0100334853001	839900111	08/08/2024	0997599206	lalbat72@gmail.com	OBRAS DE REPARACIÓN EMERGENTE DE LA DE LA CARRETERA E-585 TRAMO PORTOVELO-PIÑAS-SARACAY Y E-50 TRAMO ZARACAY-BALSAS-RIO PINTO DE 72.55 KM LONG. UBICADO EN LA PARROQUIA DE EL ORO	Director de Fiscalización de Obra	\$ 126,150.46	03/01/2017	DIRECTOR DE FISCALIZACION DE OBRA EN EL PROYECTO " RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN ; INCLUIDO AMPLIACION DEL TRAMO: EL DESCANSO--AZOGUES- BIBLIAN DE 42 Km DE LONGITUD"	Director de Fiscalización de Obra	\$ 2,925,600.52	07/08/2020	SI	SI	7.60	X				
51	PABLO DAVID VILLA ALVARADO	SAN JUAN LOMA	Natural	0104908439001	839900111	08/08/2024	0991177443	david_vl85@live.com	Fiscalización de la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera 9 de Octubre – Macas. Incluye la construcción del Paso Lateral Occidental de Macas ubicado en la Provincia de Morona Santiago	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,592,089.40	04/08/2016	Fiscalización de la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera 9 de Octubre – Macas. Incluye la construcción del Paso Lateral Occidental de Macas ubicado en la Provincia de Morona Santiago	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,592,089.40	04/08/2016	SI	SI	8.01	X				
52	EMERSON ANTONIO CERVANTES MELENDEZ	URBANIZACION	Natural	0105864029001	839900111	08/08/2024	0993046702	emersongaira@hotmail.es	CONTRATO DE CONSULTORIA N°10 2012 - GAPASA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA ZONA 9 PARROQUIA SININCA Y	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 23,700.00	04/12/2013	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 26 2013 FISCALIZACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE GRUPO 1	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 69,397.44	22/07/2019	SI	SI	10.68	X			LCC-ETAPA-04-2013 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA, GRUPO 01. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 2013-26 FIRMADA EL 22 DE JULIO DE 2019. MCO-ETAPA-12-2014 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. ZONA 27. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 18-2014 FIRMADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.	
53	VICENTE AURELIO GONZALEZ BORJA	AVENIDA DEL CH	Natural	0101812501001	839900111	08/08/2024	0991223936	vicentegonzalez@etapanet.net	Fiscalización del Proyecto por Emergencia: Construcción del sistema de agua potable y saneamiento del Sector Turi	Director de Fiscalización de Obra	\$ 352,263.35	20/06/2015	Construcción de acometidas domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca Zona 01	Fiscalizador de Obra	\$ 134,950.74	07/02/2011	SI	SI	9.14	X				
													Construcción del alcantarillado combinado en el Centro Parroquial de Santa Ana, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay	Fiscalizador de Obra	\$ 705,841.26	15/07/2011			13.07					
													Ampliaciones de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en distintos sectores de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay (GRUPO 10)	Fiscalizador de Obra	\$ 45,960.43	17/02/2011			13.48					

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones									
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA					
																	\$ 29,355.05	\$ 14,677.53	\$ 146,775.25										
54	EDWIN PATRICIO LAZO AGUIRRE	HEROES DE VERA CRUZ	Natural	104799564	010101	08/08/2024	0984173344	edwin_lazo90@hotmail.com	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR POLIGONO DE TIRO PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 52,986.31	22/04/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR POLIGONO DE TIRO PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 52,986.31	22/04/2020				4.30									
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR VIOLA BAJO TRES ESQUINAS PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 67,116.26	28/04/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR VIOLA BAJO TRES ESQUINAS PARROQUIA PACCHA	Fiscalizador de Obra	\$ 67,116.26	28/04/2020				4.28									
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN EL BARRIO TABLON CHICO DE MIRAFLORES PARROQUIA HERMANO MIGUEL FASEI TRAMO I-II, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Fiscalizador de Obra	\$ 41,228.23	07/12/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN EL BARRIO TABLON CHICO DE MIRAFLORES PARROQUIA HERMANO MIGUEL FASEI TRAMO I-II, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Fiscalizador de Obra	\$ 41,228.23	07/12/2020				3.67									
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 10	Fiscalizador de Obra	\$ 51,114.75	31/01/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 10	Fiscalizador de Obra	\$ 51,114.75	31/01/2020	SI	SI		3.64	X								
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 7	Fiscalizador de Obra	\$ 23,719.89	31/01/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 7	Fiscalizador de Obra	\$ 23,719.89	31/01/2020				4.52									
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 9	Fiscalizador de Obra	\$ 14,487.14	31/01/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 9	Fiscalizador de Obra	\$ 14,487.14	31/01/2020				4.52									
55	NELSON PATRICIO SARMIENTO REINOSO	SEXTA TRANSVERSA	Natural	0102118817	839900111	08/08/2024	0995959047	patriciosarmiento@outlook.com	FISCALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EJECUTADAS EN LOS CANTONES DE SEVILLA DE ORO, NABON Y GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY	Fiscalizador de Obra	\$ 27,631.21	17/12/2008	FISCALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EJECUTADAS EN LOS CANTONES DE SEVILLA DE ORO, NABON Y GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY	Fiscalizador de Obra	\$ 27,631.21	17/12/2008				15.65									
									SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN JOSE DE MORONA - UNION	Fiscalizador de Obra	\$ 430,969.90	16/06/2011	SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SAN JOSE DE MORONA - UNION	Fiscalizador de Obra	\$ 430,969.90	16/06/2011	SI	SI		13.15	X							No se valida la experiencia que supera los 15 años.	
									CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASO. EMPLEADOS DE G.P.M.S.	Fiscalizador de Obra	\$ 48,603.61	16/06/2011	CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASO. EMPLEADOS DE G.P.M.S.	Fiscalizador de Obra	\$ 48,603.61	16/06/2011				13.15									
56	CARLOS ENRIQUE LITUMA LITUMA	CUENCA	Natural	0101142867001	839900111	08/08/2024	0992525080	cmellizo@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020	SI	SI		4.44	X						MCO-ETAPA-20-2019 Reubicación de matriz de PVC de 114mm por PVC de 110mm de 1,6 MPA en: Calle Manuel Tenorio Lazo-Camino a Lazareto y Gabriel Espinoza entre Escalinata y Jorge Garcés ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2020-03 FIRMADA EL 11 DE MARZO DE 2021.		
57	DARIO XAVIER BERMEO VILLACIS	Calle Oswaldo M	Natural	0103931184001	CIÓN DE OBRA	09/08/2024	0995137850	djbermeo@hotmail.com	FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA-GIRÓN-PASAIE	Fiscalizador de Obra	\$ 50,500.00	24/04/2023								1.29									
									FISCALIZACION CONTRATO CDC-GADC-150UE-2021	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 87,976.80	24/04/2023	FISCALIZACION CONTRATO CDC-GADC-150UE-2021	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 87,976.80	24/04/2023	SI	SI		1.29	X							MCO-ETAPAEP-74-2011, AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE CUENCA. (GRUPO 03).Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 11/01/2013.	
													FISCALIZACION TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 352,908.03	18/10/2019				4.81									
58	DANIEL EDUARDO GUAMAN MENDOZA	CUENCA	Natural	0105088470001	839900111	09/08/2024	0991148186	danielgm3@gmail.com	FISCALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 335,953.80	14/07/2017	FISCALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 335,953.80	14/07/2017	SI	SI		7.07	X						MCO-ETAPA-28-2017 AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE INCLUIDO CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADA EN VÍA DE LASTRE S/N Y CAMINO VEINAL, BARRIO PAMPA DE ZAMORA, PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 21 de enero de 2020.		
59	RAUL ANDRES BERREZUETA TAPIA	AV LOJA Y NICOL	Natural	0104297486001	839900111	09/08/2024	0995700980	rabt92@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL, INCLUYE LEVANTAMIENT	Fiscalizador de Obra	\$ 25,855.39	14/09/2023	FISCALIZACIÓN DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL, INCLUYE LEVANTAMIENT	Fiscalizador de Obra	\$ 25,855.39	14/09/2023	NO	NO		0.90	X						No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.		

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	Campos exclusivos para ETAPA EP																	
									EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Presupuesto referencial:			Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$	\$	\$							
69	Juan Carlos Pizarro Almeida	Cuenca	Natural	0102529369001	839900111	10/08/2024	0996423055	juancapizarro480@gmail.com	Alcantarillado y Mejoramiento vial para el ingreso al distrito de educación, sector unidad educativa Técnico Sigsig del cantón Sigsig	Fiscalizador de Obra	\$ 166,025.11	16/04/2014							10.32	X						
									Mantenimiento y mejoramiento del alcantarillado combinado del sector del estadio de la ciudad del Sigsig	Fiscalizador de Obra	\$ 46,568.68	30/01/2012							12.53							
									Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Serrag, cantón Sigsig	Fiscalizador de Obra	\$ 171,756.15	05/11/2012							11.76							
70	MARCO ANTONIO COBOS GALINDO	Cuenca Azuay	Natural	0102812989001	839900111	10/08/2024	0984268515	marcocobosgalindo@hotmail.com	FISCALIZACION DE OH, CT, CE, M, V, B, PR, S, MIA, PC Y DS, INCLUYE LEV. PLANIMETRICO, DESLINDE PREDIAL Y ACTUALIZACION DE LA F. CATASTRAL DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MCO-GADC-1602UE-0821, MCO-GADC-1597UE-0821, MCO-GADC-1598UE-0821, MCO-GADC-1601UE-0821	Fiscalizador de Obra	\$ 34,693.12	23/03/2023							1.38	X			MCO-ETAPA-10-2015 "CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE FALTANTES DEL PROYECTO CHULCO SOROCHE" Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 17/02/2017. LCC-ETAPA-08-2016 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO XVI PARALELO AL RIO TARQUI (II TRAMO), UBICADO EN LA PARROQUIA YANUNCAY, CANTON CUENCA Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 06/12/2019. MCO-ETAPA-10-2019 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 4, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 23/02/2022.			
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR SANITARIO XVI PARALELO AL RIO TARQUI (II TRAMO), UBICADO EN LA PARROQUIA YANUNCAY, CANTON CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 80,430.61	06/12/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR SANITARIO XVI PARALELO AL RIO TARQUI (II TRAMO), UBICADO EN LA PARROQUIA YANUNCAY, CANTON CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 80,430.61	06/12/2019			4.67							
71	Hernan Leonardo Cabrera Proaño	Emiliano Zapata	Natural	0102067956001	839900111	10/08/2024	0993931780	hernan-1965@hotmail.com	Como Funcionario de ETAPA EP realicé la fiscalización de varios proyectos de agua potable y alcantarillado. Adjunto certificado institucional con varios proyectos	Fiscalizador de Obra	\$ 1,019,119.19	23/11/2011	Como Funcionario de ETAPA EP realicé la fiscalización de varios proyectos de agua potable y alcantarillado. Adjunto certificado institucional con algunos proyectos	Fiscalizador de Obra	\$ 1,019,119.19	23/11/2011	SI	SI	12.72	X						
72	MARCIA JANNETH CHICAIZA ORTIZ	CALLE CANTÓN S	Natural	0102272564001	839900111	10/08/2024	0992810651	marciachicaiza@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORÍA N°02-05-16-FISC-BMVII-CAF-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,945.78	03/10/2017	CONTRATO DE CONSULTORÍA N°02-05-16-FISC-BMVII-CAF-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 28,945.78	03/10/2017			6.85							
									CONTRATO DE CONSULTORÍA N°AG-ADM-03-02-2023 FISCALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE CLINDROS EN LA PLANTA CUENCA DE LA CEM AUSTROGAS	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 8,704.94	11/01/2024							0.57							
													CONTRATO N° 112-BMVII-CAF-0720-UE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 1526-BMVII-CAF-0720-UE; 1527-BMVII-CAF-0720-UE; 1528-BMVII-CAF-0720-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 2,463.10	27/09/2021	SI	SI	2.86	X						
													CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° CDC-GADC-139UE-2021	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 1,871.04	17/04/2023			1.31							
													FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS, AV. LOJA, VIA A BAÑOS, CIRCUNVALACIÓN SUR Y PANAMERICANA SUR.	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 11,071.75	10/10/2013			10.83							
73	JONATHAN PAUL ARBITO YUNGA	Cuenca, Condom	Natural	0106561913001	839900111	10/08/2024	0969888270	paularbito@hotmail.com	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO JUVENTUD UNIDA, HUERTAS, BUENA VISTA BAJO Y SANTA TERESA	Fiscalizador de Obra	\$ 36,543.66	20/11/2023	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO JUVENTUD UNIDA, HUERTAS, BUENA VISTA BAJO Y SANTA TERESA	Fiscalizador de Obra	\$ 36,543.66	20/11/2023	SI	SI	0.72	X						
									FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 2)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 175,449.68	16/11/2023	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 2)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 175,449.68	16/11/2023			0.73							
74	Byron Xavier Puin Gutama	Cuenca	Natural	0106760994001	839900111	10/08/2024	0983410462	byronpuin@yahoo.com	Fiscalización del proyecto: Fase I de la construcción de la estructura desde la planta sótano hasta la segunda planta del bloque central del proyecto Aulario y Laboratorios para la carrera de medicina y enfermería de la Universidad Católica de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$ 46,828.77	20/05/2022							2.22				MCO-ETAPA-27-2022 SUSTITUCIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DE AC POR PVC DE 1 MPA Y RECONEXIÓN DE DOMICILIARIAS EXISTENTES EN LA AV. MAX UHLE ENTRE LA AV. PUMAPUNGO Y AV. GONZÁLEZ SUÁREZ. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 18 de julio de 2024. Mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2024 se solicitó remitir el acta de la experiencia específica para validar la experiencia pero no se tuvo respuesta hasta las 13:00 del día 29 de agosto de 2024, fecha máxima para remitir la información. Por lo que no se valida para el sorteo			
									Fiscalización de la obra culminación de la infraestructura del Hospital Universitario Católico de la ciudad de Azogues de la Universidad Católica de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$ 366,822.86	20/03/2024	Fiscalización de la obra culminación de la infraestructura del Hospital Universitario Católico de la ciudad de Azogues de la Universidad Católica de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$ 366,822.86	20/03/2024	SI	NO	0.38	X						

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

Campos exclusivos para ETAPA EP

08/08/2024

Presupuesto referencial: \$ 29,355.05 \$ 146,775.25

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones	
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción								
75	WILMER ALFREDO PAREDES REAL	DEL ORIENTE	Natural	010238383001	839900111	10/08/2024	0992283575	wpgatpar@gmail.com	OBRAS HIDROS ANITARIAS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, DE LA CALLE ROSALINO QUINTEROS ENTRE SIN NOMBRE Y ROSALINO QUINTEROS, ROSALINO QUINTEROS ENTRE SAN JUANITO Y SIN NOMBRE PRIMER TRAMO Y SAN JUANITO PARQUEADERO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 26,000.00	08/04/2018										Se solicitó que la experiencia sea dentro de 15 años, no se valida la que supera. COTO-ETAPA-08-2018, CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTERCEPTOR SANITARIO DE LA QUEBRADA DE LLACAO PARA EL SECTOR DE SAN MARTÍN, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LLACAO. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2018-58 FIRMADA EL 26 DE MARZO DE 2020. RCOTO-ETAPA-07-2020 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2021-3 FIRMADA EL 16 DE JUNIO DE 2023. No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Además la experiencia supera los 15 años. Por lo que no se valida para el sorteo. No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Además la experiencia supera los 15 años. Por lo que no se valida para el sorteo.		
									FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE RIEGO DE EMERGENCIA DEL AÑO 2007	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 36,000.00	16/02/2008					NO	NO	6.34		X			
76	CARLOS MANUEL LITUMA VINTIMILLA	CUENCA	Natural	0102987450001	839900111	10/08/2024	0992747369	carloslituma@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020		SI	SI	4.44	X		MCO-ETAPA-08-2015 CONSTRUCCION DE CANAL DE HORMIGON ARMADO SECTOR JAIME ROLDOS, BARRIO EL PROGRESO, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 20/04/2017.	
77	CARLOS JULIO CORDERO CABRERA	MANUEL MUÑO	Natural	0103382958	83990	10/08/2024	0997723068	cjcordero3@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 61-BMVII-CAF-0518-UE, PARA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LICO-GADC-002-18-05-18-UE (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 83,222.48	28/02/2020		SI	SI	4.44	X		MCO-ETAPA-104-2010 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE QUINGEOLOMA DE LA PARROQUIA QUINGEO. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 20/12/2012.	
									Fiscalización de la Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Deleg. El Rocio – Gualaquín en el cantón Déleg, provincia del Cañar	Fiscalizador de Obra	\$ 22,268.00	15/06/2010									14.16			
78	ISMAEL RODRIGO MANCHENO MOSCOSO	CUENCA	Natural	0103923652001	83990	10/08/2024	0984882050	ismaelmanchenomososo@hotmail.com	CONTRATO 12 07 16 FISC BMVII CAF UE, FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS 1242, 1259, 1252, 1240 BMVII CAF 07 16 UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 24,342.55	31/08/2017	CONTRATO 12 07 16 FISC BMVII CAF UE, FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS 1242, 1259 1252 1240 BMVII CAF 07 16 UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 24,342.55	31/08/2017		SI	SI	6.94	X			
									CONTRATO 14 BMVII CAF 1016 UE O. HIDROSANITARIAS MUROS VER BOR CICLOV CAN. TEL ELEC SEMAF EST TALUDES PAV FLEX SEÑAL MIA ARB Y MEJOR VIAS ACCESO AV DECIMOS JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE FILO DE PAVIMENTO AV DEL TORIL Y CALLE SAN SILVESTRE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 102,567.23	08/11/2019	CONTRATO 14 BMVII CAF 1016 UE, O HIDROSANIT MUROS VER BORD CICLOV CANAL TEL ELEC SEMAF ESTAB TALUDES PAV FLEX SEÑAL MIA ARBOR Y MEJOR VIAS ACCESO AV DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE AV EL TORIL Y SAN SILVESTRE	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 102,567.23	08/11/2019					4.75			
79	JUAN PABLO WILLCHES ALEMAN	LOS FRESNOS EN	Natural	0103786893001	839900111	11/08/2024	0984529219	jpablow10@hotmail.com	FISCALIZACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA LAS CANCHAS DE VOLEY EN LA PARROQUIA DE DUCUR	Fiscalizador de Obra	\$ 49,592.14	07/05/2019												
									FISCALIZACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE GUALLETURO	Fiscalizador de Obra	\$ 133,760.89	07/05/2019									5.26			
									FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GRUPO 1	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 208,815.85	15/11/2019									4.73			
									FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS MUROS VEREDAS BORDILLOS PAVIEMTO RIGIDO SEÑALIZACION E IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL POLIGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHALLAYACU	Fiscalizador de Obra	\$ 8,401,900.60	15/01/2015					SI	SI			9.57	X		

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA						Campos exclusivos para ETAPA EP				Observaciones			
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:					Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA
																	\$ 29,355.05	\$ 14,677.53	\$ 146,775.25	Experiencia General (20% del referencial)				
93	Edgar Antonio Segarra Molina	Cuenca - Calle G	Natural	0101283844001	839900111	12/08/2024	0999188422	ingesearra@hotmail.com	Fiscalización de la Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de D.T.S.B. de la Vía Gualaceo – Uzhar – San Juan, Ubicada en el Cantón Gualaceo, Provincial del Azuay (1'505.171,94 Dólares)	Director de Fiscalización de Obra	\$ 162,625.76	04/05/2013						SI	SI	11.27	X			
									Fiscalización CDC-GADC-141UE-2021 de Obras Hidrosanitarias y Pavimentación Rígida	Director de Fiscalización de Obra	\$ 43,273.72	31/05/2023				124.69								
									Fiscalización IMC-FIS-009-03-10-UE de Obras Hidrosanitarias y Pavimentación Rígida	Director de Fiscalización de Obra	\$ 8,210.25	11/05/2012				12.25								
									Fiscalización FIS-018-12-UE de Obras Hidrosanitarias y Pavimentación Rígida	Director de Fiscalización de Obra	\$ 13,128.61	25/02/2014				10.46								
94	NESTOR RODRIGO PESANTEZ LARRIVA	CACIQUE CHAM	Natural	0103148268001	839900111	12/08/2024	0987204385	rodrigopesantez613@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ	Fiscalizador de Obra	\$ 30,880.00	30/05/2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ	Fiscalizador de Obra	\$ 30,880.00	30/05/2013	NO	NO	11.20	X			CDC-ETAPA-22-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 30/05/2013. MCO-ETAPAEP-75-2011 CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS PARA LOS COLEGIOS TECNICO RICAURTE Y DANIEL CORDOVA TORAL. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 05/03/2013. No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.	
95	Mónica Isabel García Álvarez	Av. Solano 4-101	Natural	0102696390001	839900111	12/08/2024	0999277162	monica_garcia_a@hotmail.com	Fiscalización de Proyectos Varias Calles GAD Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$ 305,214.01	13/08/2018				SI	SI	5.99	X					
									Fiscalización Alcantarillado Comunidad de Patadel	Fiscalizador de Obra	\$ 83,290.00	10/04/2008						16.34						
96	WILLIAM BORIS ESPINOZA MENDEZ	Molinopamba sr	Natural	0101770238001	83990011	12/08/2024	0984978027	wborise@gmail.com	*FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1439-BMVI-CAF-0618-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 305,582.24	16/01/2020	*FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1439-BMVI-CAF-0618-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 305,582.24	16/01/2020	SI	SI	4.56	X				
									*FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 2)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 316,651.80	16/11/2023	*FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 2)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 316,651.80	16/11/2023			0.73					
									*Fiscalización de la Construcción de Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable (GRUPO 1)	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 270,718.11	31/07/2019				5.03								
97	Edisson Roberto Vizhñay Reyes	Calle del Retorn	Natural	0105162283001	839900111	12/08/2024	0986636348	ediu_vichi@hotmail.com	FISCALIZADOR DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA GUACHAPALA - ANDACÓCHA A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BUTIMINOSO	Fiscalizador de Obra	\$ 155,714.83	03/07/2012				SI	NO	12.10	X					
									DIRECTOR DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD PUMPUENTSÁ	Director de Fiscalización de Obra	\$ 21,069.64	10/07/2020						4.08						
98	CRISTOBAL EDUARDO DELEG ABRIL	CUENCA	Natural	0102494028001	839900111	12/08/2024	0987971614	cristobaldeleg@hotmail.com	CONTRATO No. CDC-GADC-120UE-2020	Fiscalizador de Obra	\$ 389,866.23	03/02/2022				SI	SI	2.51	X					
									CONTRTO DE FISCALIZACION PARA LA COSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES GALLORUM- LA TRANCA PAA LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ, CANTON CANAR, PROVINCIA DEL CANAR	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 665,923.47	28/08/2018						5.95						
99	NATALY FERNANDA SARMIENTO SARMIENTO	CAMILO EGAS Y	Natural	0104749999001	CIÓN DE OBRA	12/08/2024	0987156319	flakita_sar1@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 13 UNIDADES DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA PARROQUIA GUARAINAG	Fiscalizador de Obra	\$ 32,388.00	15/01/2015				SI	SI	9.57	X					
									GERENCIA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA DE LOS PROCESOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA", Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL TRANVÍA "CUATRO RÍOS DE CUENCA"	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 3,198,636.77	20/12/2017						6.64						
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO PRIMERA ETAPA, REDES DE DISTRIBUCION DEL CENTRO URBANO DE CAÑAR	Residente de Fiscalización de Obra	\$ 291,866.06	04/08/2015						9.02						

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	Campos exclusivos para ETAPA EP										08/08/2024							
									EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Presupuesto referencial:			Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$	\$								
105	Jorge Fabian Lucero Bonilla	Azuay, Cuenca	Natural	0102494101001	839900111	13/08/2024	0984405969	1978fabianlucero@gmail.com	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS CARLOS ARIZAGA VEGA Y CRISTÓBAL GUERRERO, EN EL SECTOR CHACARRUMI DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN	Fiscalizador de Obra	\$ 205,676.78	24/10/2023	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS CARLOS ARIZAGA VEGA Y CRISTÓBAL GUERRERO, EN EL SECTOR CHACARRUMI DE LA PARROQUIA SAN JOAQUÍN	Fiscalizador de Obra	\$ 205,676.78	24/10/2023	SI	NO	0.79	X		La experiencia específica indicada no cumple con lo requerido en el presente proceso de contratación, se solicitó por correo electrónico las actas para validar y no se tuvo respuesta. Por lo que no se valida para el sorteo.				
									Construcción de infraestructura y plataformas	Fiscalizador de Obra	\$ 1,401,957.75	14/02/2009							15.49							
									Construcción de 175 viviendas y casa comunal en la ciudad de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$ 2,438,628.77	14/01/2011							13.57							
									construcción de 176 viviendas unifamiliares, 36 departamento, 6 locales comerciales y 1 salón comunal auditorio n el conjunto habitacional "ciudadela del magisterio"	Fiscalizador de Obra	\$ 3,480,037.72	08/08/2012							12.01							
									Construcción del terminal de transporte terrestre del canton gualaceo, provincia del Azuay	Fiscalizador de Obra	\$ 150,800.00	28/08/2020	Construcción del terminal de transporte terrestre del canton gualaceo, provincia del Azuay	Fiscalizador de Obra	\$ 150,800.00	28/08/2020			3.95							
106	JUAN ANDRES VINTIMILLA CORRAL	PROVINCIA: Azuay	Natural	0102424579001	CIÓN DE OBRA	13/08/2024	0995732528	juanandresv88@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1449-BMVII-CAF-1018-UE; 1450-BMVII-CAF-1018-UE; 1451-BMVII-CAF-1018-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 31,077.77	15/11/2019					SI	SI	4.73	X		MCO-ETAPA-08-2013 CONSTRUCCIÓN DE UBS CONVENCIONALES Y REMODELACIÓN EN IBERIA Y CALDERÓN DE LA PARROQUIA MOLLETURO Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 27/03/2016. LCC-ETAPA-04-2015 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, GRUPO 2. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 27/10/2020. MCO-ETAPA-42-2015 CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 8. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 03/04/2019				
									FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: MCO-IMC-16-06-12-UE; MCO-IMC-19-06-12-UE; MCO-IMC-24-06-12-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 11,632.25	21/03/2013							11.39							
									FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, GRUPO 2	Fiscalizador de Obra	\$ 83,701.83	27/10/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, GRUPO 2	Fiscalizador de Obra	\$ 83,701.83	27/10/2020			3.78							
107	JULIO CESAR ANDRADE ANDRADE	CUENCA	Natural	0101018463001	839900111	13/08/2024	0987561432	cesjuland@hotmail.com	FISCALIZACION Mejoramiento de obras hidrosanitarias Y Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento EN SIGSIG	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 999,940.36	12/09/2017	FISCALIZACION Mejoramiento de obras hidrosanitarias Y Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento EN SIGSIG	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 999,940.36	12/09/2017	SI	SI	6.91	X						
108	ASTUDILLO AVILA VERONICA CRISTINA	AZUAY CUENCA	Natural	0105701635001	839900111	13/08/2024	0998276414	mikejara89@hotmail.com	Alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias para la calle Palo Encebado	Fiscalizador de Obra	\$ 81,569.69	20/12/2023					SI	SI	0.63	X						
									Sustitución de las tuberías de agua potable y domiciliarias Varias Calles en Totoracocha	Fiscalizador de Obra	\$ 166,099.24	23/07/2024							0.04							
													COLECTOR DE REFUERZO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS RETAMAS	Fiscalizador de Obra	\$ 131,795.56	30/08/2023			0.94							
													Alcantarillado combinado Y domiciliarias, sectores San Jacinto San José	Fiscalizador de Obra	\$ 116,845.42	05/03/2024			0.43							
109	santiago felipe luzuriaga larriva	cuencia	Natural	0103666350001	839900111	13/08/2024	0992719922	felipe luzuriaga1@hotmail.com	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR LA UNIÓN, EL AMARILLO Y SAN CÁPAC, PARROQUIA DE CUMBE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	Fiscalizador de Obra	\$ 50,642.68	30/11/2023	"FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR LA UNIÓN, EL AMARILLO Y SAN CÁPAC, PARROQUIA DE CUMBE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	Fiscalizador de Obra	\$ 50,642.68	30/11/2023	NO	SI	0.69	X		MCO-ETAPA-GA-14-2013 CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 8. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 15-2013 FIRMADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015. MCO-ETAPA-36-2013 OBRAS DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO PARROQUIAL DE SAYAUSI ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2014-02 FIRMADA EL 06 DE ENERO DE 2016. No justifica el monto de la experiencia general requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.				