

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024			
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:				Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA
																	Experiencia General (20% del referencial)	Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años				
13	JOSÉ PEDRO PÉREZ DOMÍNGUEZ	ALFONSO MALO 1-87 Y JESUS ARIAGA	Natural	0104773049001	839900111	07/08/2024	0995234235	ipez216045@hotmail.com	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 54,966.32	28/01/2020	NO	SI	4.53	X		No justifica el monto de la experiencia general requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo. SIE-ETAPA-74-2022 COMUNICACIÓN, SUSPENSIÓN Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CLIENTES IMPAGOS ZONA 2 ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2023-0009 FIRMADA EL 05 DE JUNIO DE 2024.	
14	FAUSTO MARCELO VINTIMILLA GUANANGA	Cueva de los Tayos y Base Sur	Natural	0102849130001	839900111	07/08/2024	0994605018	faustovintimilla@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTON GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 3,007,619.17	28/08/2020	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO-GRUPO 1	Consultor en Fiscalizacion de Obra	\$ 23,700.00	04/07/2013	SI	SI	3.95	X		CDC-ETAPA-GA-09-2012 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FINANCIADA POR EL BANCO DEL ESTADO - GRUPO 1 ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 07-2012 FIRMADA EL 04 DE JULIO DE 2013.	
15	Lautaro Hernan Cedillo Feijo	Marco Tulio Erazo y Manuel Espinoza #7, Cuenca	Natural	0100862226001	83990	07/08/2024	0987106602	ingauced@hotmail.com	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXÁN, REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHANGARA	Director de Fiscalizacion de Obra	\$ 451,564.12	03/01/2022	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXÁN, REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RÍO MACHANGARA	Director de Fiscalizacion de Obra	\$ 451,564.12	03/01/2022	SI	SI	2.60	X		RCDC-ETAPAGA-27-2012 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA, GRUPO 01, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 05 de agosto de 2015.	
16	NATALIA CATALINA VINTIMILLA VILLAVICENCIO	CAMINO A PATAMARCA, CONDOMINIO EL PORTON II, CUENCA	Natural	0302152491001	839900111	08/08/2024	0998982148	natalia.vintimilla@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA N° CDC-GADC-15068-2017 "RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (PAQUETE N°1)"	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 58,779.55	09/01/2019	CONTRATO DE CONSULTORIA N° CDC-GADC-15068-2017 "RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (PAQUETE N°1)"	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 58,779.55	09/01/2019	SI	SI	5.58	X			
									FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARRIQUIA SININCAY, CANTÓN CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 25,558.12	13/02/2020	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARRIQUIA SININCAY, CANTÓN CUENCA	Fiscalizador de Obra	\$ 25,558.12	13/02/2020			4.49				
17	CARMEN DEL ROSARIO IÑIGUEZ CÁRDENAS	DE LAS LIMAS Y CESAR TORRES FERNÁNDEZ DE CORDOVA	Natural	0104865688001	839900111	08/08/2024	0998061950	carmy14_02@hotmail.com	Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 6,488,009.00	05/04/2013	Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 6,488,009.00	05/04/2013	SI	SI	11.35	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 52-2013 FIRMADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	
18	JAIME ROBERTO COELLO PALACIOS	CALLE LARGA 1-28	Natural	0101452134001	839900111	08/08/2024	0995138732	jaimecoello@yahoo.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 46,972.23	05/09/2023	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 46,972.23	05/09/2023	SI	SI	0.92	X			
19	Adriana Alejandra Leon Jaramillo	Calle Cantón Sigfig y Primero de Mayo	Natural	0103725099001	839900111	08/08/2024	0999235962	adrianaleon@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LAS CALLES HUASPICHANA, DE LAS LLAMADA, CALLE S/N 1, PARROQUIA SAN SEBASTIAN	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 25,441.29	31/08/2023	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LAS CALLES HUASPICHANA, DE LAS LLAMADA, CALLE S/N 1, PARROQUIA SAN SEBASTIAN	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 25,441.29	31/08/2023	SI	SI	0.94	X			
									FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA CARRETERA E35 CUMBE-LA JARATA-OÑA (LÍMITE PROVINCIAL AZUAY/LOJA) UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 68,495.00	15/09/2021							2.90				
20	MIGUEL FERNANDO CARDENAS IZQUIERDO	AVE HURTADO DE MENDOZA 3-68	Natural	0102367265001	839900111	08/08/2024	0995140889	miguelcardenasizquierdo@hotmail.com	FISCALIZACION MATENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE, TRAMO 1 (EL SALADO LENTAG)	Fiscalizador de Obra	\$ 50,500.01	24/04/2023	FISCALIZACION DEL PROYECTO EMERGENCIA DEL TRAMO DE LA VIA LATAACUNGA-LA MANA E-30 ENTRE LAS ABCISAS 56+000 HASTA LA ABCISAS 120+000, DE LOS CANTONES PUJILI Y LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.	Fiscalizador de Obra	\$ 666,965.01	09/02/2024	SI	SI	1.29	X		MCO-ETAPA-07-2011 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL CHORRO, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 09/01/2015. MCO-ETAPA01-2015 "REMODELACION DEL LABORATORIO DE CONTADORES DE AGUA POTABLE". Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 07/09/2016. RECC-ETAPA-20-2015 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BAÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR SAN FELIPE LOS TILOS PERTENECIETE A LA PARROQUIA BAÑOS Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 16/10/2017.	
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BAÑOS	Fiscalizador de Obra	\$ 65,533.14	16/10/2017	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS POBLACIONES UBICADAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS FRENTES CONSTRUCTIVOS DE CASA DE MAQUINAS, SUBESTACIÓN Y TBM DEL PHMSF	Fiscalizador de Obra	\$ 65,533.84	18/04/2017			7.31				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024														
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia General (20% del referencial)		Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA									
																	\$	\$								Observaciones								
21	DIEGO MARCELO FEICAN MALDONADO	Mariscal Lamar 2-31 y Manuel Vega	Natural	0101784130001	839900111	08/08/2024	0998262545	diegofeican@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.35	X														
22	Wilson Fernando Rojas Ullauri	Cuenca, Isabela 3-75 y Fernandina	Natural	0102216736001	83990	08/08/2024	0989681954	Fnullauri65@gmail.com	Fiscalizador del paso deprimido en Av.Las Americas, sector Bomba de choferes	Fiscalizador de Obra	\$ 2,994,316.38	19/05/2023					SI	SI	1.22	X														
													Consultoria del contrato No.538BMVII-CAF-0218-UE, de los contratos 1406-1407-1408-BMVII-CAF-0218-UE,para la fiscalizacion de Obras hidrosanitarias,canalizacion telefonica y electrica, Pavimentacion Rigida de la calle Vicente Corral Moscosoa	Fiscalizador de Obra	\$ 363,288.62	20/01/2020							4.55											
23	Edgar Antonio Lligui Ortega	Cuenca	Natural	0301851317001	839900111	08/08/2024	0984598731	edano_2@yahoo.es	Fiscalizacion del Proyecto " CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR"	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	Fiscalización del proyecto "CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR"	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	SI	SI	7.11	X														
24	WILMER GONZALO GUTIERREZ GARCIA	CUENCA – PROVINCIA DEL AZUAY	Natural	0104814140001	CIÓN DE OBRA	08/08/2024	0969130568	ing-wilmergutierrez@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA BÁSICA Y OBRAS SUBTERRÁNEA DE VARIAS VIAS EN LA PARROQUIA DE SAYAYAUSI.	Director de Fiscalizacion de Obra	\$ 17,410.97	30/11/2021								2.69														
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFRERES.	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 189,954.91	07/08/2023													1.00									
									FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA GUALACEO – CAHUAZHÓN EN UNA LONGITUD DE 7,15 KM, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 105,957.02	09/04/2024															0.33							
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES UBICADO EN EL BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	Fiscalizador de Obra	\$ 18,913.89	16/08/2019	SI	SI													4.98	X						
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CALLE CANAL DE AGUA, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	Fiscalizador de Obra	\$ 8,976.84	02/08/2017																7.02						
									FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA A, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, FASE I.	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 641,437.49	01/09/2015																8.94						
25	Miguel Angel Bermello Rodriguez	Cuenca	Natural	1312529371001	839900111	08/08/2024	0967822645	mcagetecnico@outlook.com	Fiscalizacion del Proyecto Control de inundaciones del rio cañar	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	Fiscalizacion del Proyecto Control de Inundaciones del Rio Cañar	Residente de Fiscalizacion de Obra	\$ 9,167,872.95	30/06/2017	SI	SI	7.11	X														
									FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIEMNTACION RIGIDA AVE. MIGRANTES CONTRATO CDC-GADC-207UE-2023R	Fiscalizador de Obra	\$ 30,603.98	18/07/2024															0.06							
									FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIEMNTACION RIGIDA CONTRATO IMC-FIS-017-08-10-UE	Fiscalizador de Obra	\$ 18,265.21	19/03/2012	SI	SI														10.80	X					
									FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CUMANDA FASE UNO	Fiscalizador de Obra	\$ 56,187.66	22/10/2013																4.87						
26	CARLOS FRANCISCO GONZALEZ DE LA CADENA	CALLE LA YUNTA, CUENCA	Natural	0102117512001	839900111	08/08/2024	0991476746	carlofrc@msn.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	SI	SI	4.87	X														
27	MARCO ANTONIO TORRES AGUIRRE	AV. LA YUNTA, CUENCA	Natural	1103377584001	839900111	08/08/2024	0997898849	mat9376@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 369,911.77	27/09/2019	SI	SI	4.87	X														

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					08/08/2024										
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia General (20% del referencial)		Experiencia Específica (10% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA					
																	\$	\$												
77	Byron Xavier Puin Gutama	Cuenca	Natural	0106760994001	839900111	11/08/2024	0983410462	byronpuin@yahoo.com	Fiscalización de la obra Culminación de la infraestructura del Hospital Universitario Católico de la ciudad de Azogues de la Universidad Católica de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$	366,822.86	20/03/2024	Fiscalización de la obra Culminación de la infraestructura del Hospital Universitario Católico de la ciudad de Azogues de la Universidad Católica de Cuenca	Fiscalizador de Obra	\$	366,822.86	20/03/2024	SI	NO	0.38		X		de 2024. Mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2024 se solicitó remitir el acta de la experiencia específica para validar la experiencia pero no se tuvo respuesta hasta las 13H00 del día 29 de agosto de 2024, fecha máxima para remitir la información. Por lo que no se válida para el sorteo.					
78	FRANKLIN GUSTAVO MENDEZ ESPINOZA	ENRIQUE MALO VILLAK4	Natural	0103285300001	839900	11/08/2024	0995149578	fgmees@gmail.com	FISCALIZACION CONTRATO N° 45-BMVII-CAF-10-16 DE LOS SIGUIENTES TRAMOS DE VIA EL TEJAR	Residente de Fiscalización de Obra	\$	27,042.55	03/04/2019																	
									FISCALIZACION CONTRATO N° 06-15-16-FISC-BMVII-CAF-UE EN LA URBANIZACION LOS CAPULIES	Residente de Fiscalización de Obra	\$	21,447.85	22/06/2017					SI	SI			X								
									FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PAYA CHILCAPAMBA PERTANECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Fiscalizador de Obra	\$	54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PAYA CHILCAPAMBA PERTANECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	Fiscalizador de Obra	\$	54,966.32	28/01/2020												
79	JUAN CARLOS ANDRADE GARATE	JERONIMO DE VELASCO 120 Y RUMIÑAHUI	Natural	03601450755001	839900111	12/08/2024	0995770376	icandgar79@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	Residente de Fiscalización de Obra	\$	37,216.35	15/07/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	Residente de Fiscalización de Obra	\$	37,216.35	15/07/2019												
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	Residente de Fiscalización de Obra	\$	32,199.79	08/05/2014	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	Residente de Fiscalización de Obra	\$	32,199.79	08/05/2014	SI	SI			X							
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN PEDRO – SANTA CATALINA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE EL VALLE.	Residente de Fiscalización de Obra	\$	60,788.64	08/05/2021	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN PEDRO – SANTA CATALINA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE EL VALLE.	Residente de Fiscalización de Obra	\$	60,788.64	08/05/2021												
80	PAUL CORNELIO CORDERO DIAZ	AV 12 DE OCTUBRE Y CIRCUNVALACION SUR	Natural	0101638849001	839900111	12/08/2024	0995770376	gascodi77@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	Fiscalizador de Obra	\$	37,216.35	15/07/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	Fiscalizador de Obra	\$	37,216.35	15/07/2019	NO	SI					X			R2CDC-ETAPA-32-2013 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES EN LA PARROQUIA RICAURTE Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 15/07/2019. No justifica el monto de la experiencia general requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.		
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	Fiscalizador de Obra	\$	32,199.79	08/05/2014	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	Fiscalizador de Obra	\$	32,199.79	08/05/2014												
81	Marco Aurelio Ochoa Castro	Gonzalez Suarez Y Max Uhle	Natural	0301584603001	DIÓN DE OBRA	12/08/2024	0998052067	marcois@hotmail.com	MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN LUIS ALTO - TURUPAMBA TRAMO II	Fiscalizador de Obra	\$	43,040.00	22/02/2016					NO	SI					X			La obra fiscalizada como experiencia general no es la requerida en el presente proyecto. Por lo que no se valida para el sorteo.			
														RECAPEO Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PASEO DE LOS CAÑARIS.	Fiscalizador de Obra	\$	44,249.27	25/04/2024												
82	CHRISTIAN ENRIQUE IGLESIAS ALVARADO	CUENCA	Natural	0105221444001	839900111	12/08/2024	0983179269	chris.iglesias@hotmail.com	CONTRATO CDC-GAD203UE-2022	Fiscalizador de Obra	\$	27,365.12	17/05/2024	CONTRATO CDC-GAD203UE-2022	Fiscalizador de Obra	\$	27,365.12	17/05/2024	NO	NO	0.23				X			No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.		
83	BYRON HERNAN LALVAY LLIVIGANAY	EL EJECUTIVO - RICAURTE	Natural	0105143168001	83990	12/08/2024	0988964444	byronlal2094@hotmail.es	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS :1493-BMVII-CAF-0119; 1494-BMVII-CAF-0119 Y 1495-BMVII-CAF-0119	Residente de Fiscalización de Obra	\$	21,792.72	23/06/2020	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS :1493-BMVII-CAF-0119; 1494-BMVII-CAF-0119 Y 1495-BMVII-CAF-0119	Residente de Fiscalización de Obra	\$	21,792.72	23/06/2020	NO	NO	4.13				X			No justifica el monto de la experiencia general y específica requerida, se valida el 40% del monto descrito. Por lo que no se valida para el sorteo.		
84	ISMAEL RODRIGO MANCHENO MOSCOSO	CUENCA	Natural	0103923652001	83990	12/08/2024	0984882050	ismaelmanchenomoscoso@hotmail.com	CONTRATO 12 07 16 FISC BMVII CAF UE, FISCALIZACION PROYECTOS 1242, 1259, 1252, 1240 (BMVII CAF 07 16 UE), OBRAS HIDROSANITARIAS, M, V, B, PAV RIG, CAN TEL Y ELEC, SEÑAL, Y MIA.	Consultor en Fiscalización de Obra	\$	24,342.55	31/08/2017	CONTRATO 12 07 16 FISC BMVII CAF UE, FISCALIZACION DE PROYECTOS 1242, 1259, 1252, 1240 (BMVII-CAF-07-16-UE)	Consultor en Fiscalización de Obra	\$	24,342.55	31/08/2017												
									CONTRATO 14 BMVII CAF 1016 UE, FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, M, V, B, CICLOV, CAN TEL ELEC SEMAF, ESTAB TALUD, PAVIMENTO FLEXIBLE, SEÑAL, MIA, ARB, MEJOR VIAS ACCESO DE LA AV DECIMOS JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE AV DEL TORIL Y SAN SILVESTRE	Residente de Fiscalización de Obra	\$	102,567.23	08/11/2019						SI	SI			X							

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN LISTA CORTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2" CON FINANCIAMIENTO "FONDOS PROPIOS ETAPA EP".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL				EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones								
									Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	En calidad de:	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple		Contratos Vigentes en ETAPA							
																	\$	\$												
103	WILSON ALFREDO CACERES VILLAVICENCIO	CUENCA	Natural	0102593936001	83990	13/08/2024	0994139753	caceres.alfredo02@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO YTENDIDO DE REDES HACIA EL CRS-RSCS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR MINISTERIO DE JUSTICIA	Director de Fiscalizacion de Obra	\$ 344,908.12	20/05/2016	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO YTENDIDO DE REDES HACIA EL CRS-RSCS, PERTENECIENTE AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR MINISTERIO DE JUSTICIA	Director de Fiscalizacion de Obra	\$ 344,908.12	22/05/2016	SI	SI	8.22	X			MCO-ETAPA-14-2017 CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO, Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN BAUTISTA SANCHEZ, SECTOR CRISTO DEL CONSUELO, PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-11 FIRMADA EL 09 DE JULIO DE 2019.							
104	JULIO CESAR ANDRADE ANDRADE	CUENCA	Natural	0101018463001	839900111	13/08/2024	0987561432	cesjuland@hotmail.com	FISCALIZACION Mejoramiento de obras hidrosanitarias Y Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento EN SIGSIG	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 999,940.36	12/09/2017	FISCALIZACION Mejoramiento de obras hidrosanitarias Y Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento EN SIGSIG	Consultor en Fiscalización de Obra	\$ 999,940.36	12/09/2017	SI	SI	6.91	X										
105	ASTUDILLO AVILA VERÓNICA CRISTINA	AZUAY CUENCA CHILCAPAMBA	Natural	0105701635001	839900111	13/08/2024	0998276414	mikejar89@hotmail.com	Construcción alcantarillado sanitario Y conexiones domiciliarias de la calle Palo Encebado	Fiscalizador de Obra	\$ 81,569.69	20/12/2023																		
									Sustitución de red agua potable de 50mm AC por 63mm varias calles en totoracocho	Fiscalizador de Obra	\$ 166,099.24	23/07/2024					SI	SI	0.04	X										
													COLECTOR DE REFUERZO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO en LAS RETAMAS	Fiscalizador de Obra	\$ 131,795.56	30/08/2023														
													Construcción del Alcantarillado combinado, incluye conexiones domiciliarias, sectores San Jacinto San José, Sector Huizhil, perteneciente a la parroquia Baños"	Fiscalizador de Obra	\$ 116,845.42	05/03/2024														

Elaborado Por

José Luis Guillén Larrea

Revisado por:

Ing. Inés Monserrath Luzuriaga Larriva