

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones		
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple		No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA
															\$ 3,559.69	\$ 1,779.84					
1	CARLOS MANUEL LITUMA VINTIMILLA	CUENCA	Natural	0102987450001	839900111	28/06/2024	992747369	carloslituma@hotmail.com	RESIDENTE DE FISCALIZACION EN LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES ORINOCO Y SAGEO	\$ 970,952.64	23/10/2019	RESIDENTE DE FISCALIZACION EN LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES ORINOCO Y SAGEO (INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS)	\$ 123,108.50	23/10/2019	SI	SI	4.70	X		Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 20/04/2017.	
2	Wilson Fernando Rojas Ullauri	Cuenca	Natural	0102216736	83990	28/06/2024	989681954	wfrullauri65@gmail.com	Fiscalizador del Paso Deprimido del Sindicato de Choferes	\$ 2,994,316.38	19/05/2023	Contrato de la Consultoria de los proyectos 1406-1407-1408-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 363,288.62	20/01/2020	SI	SI	4.45	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
3	ABRAHAM GERARDO LPOEZ DELGADO	CUENCA	Natural	0104439153001	839	28/06/2024	984689142	ingabrahamlopez87@gmail.com	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRUCCIÓN UNAE PRIMERA ETAPA	\$ 30,000,000.00	20/01/2020	Residente de fiscalización, Contrato de fiscalización No CDC-GADC-132UE-2021 (MCO-GADC-1207UE-1220, MCO-GADC-1208UE-1220, MCO-GADC-1209UE-1220)	\$ 394,150.45	05/10/2021	SI	SI	2.74	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
4	Luis Octavio Plaza Ortega	Camino a las Pencas 2-80 y el Paltan	Natural	0102401197001	83990	28/06/2024	997083461	ingluisplaza@hotmail.com	Fiscalización de la construcción de la calle Manuel Ignacio Ochoa entre Luis Moscoso y Cornelio Crespo Vega	\$ 30,680.80	02/01/2018	Fiscalización de la construcción de instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable de la ciudad de cuenca grupo 0232431,06	\$ 32,431.06	06/01/2017	SI	SI	7.49	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 70-2011 FIRMADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	
5	TELMO RODRIGO ZHINDON ARGOTI	LOS TILOS Y AV. PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Natural	0101600229001	839900111	28/06/2024	998864605	telmorza60@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES DE LOS RIOS BURGAY Y TABACAY. FASE II Y LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 320,428.81	20/06/2016	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES MARGINALES DE LOS RIOS BURGAY Y TABACAY. FASE II Y LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 320,428.81	20/06/2016	SI	SI	8.04	X			
6	LUIS ADRIAN PULGARIN CRESPO	CALLE DE RETORNO Y PEDRO BOUGER	Natural	0104632864001	839900111	28/06/2024	987998059	adrianpulgarinc@gmail.com	CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMBINADO, INCLUYE DOMICILIARIAS DE LA CALLE SIN NOMBRE (SECTOR BUENA ESPERANZA), PARROQUIA RICAUARTE, CANTÓN CUENCA	\$ 42,149.44	18/12/2023	CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMBINADO, INCLUYE DOMICILIARIAS DE LA CALLE SIN NOMBRE (SECTOR BUENA ESPERANZA), PARROQUIA RICAUARTE, CANTÓN CUENCA	\$ 42,149.44	18/12/2023	SI	SI	0.54	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
									MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SANTÍSIMA TRINIDAD PUNTA CORRAL FASE 2	\$ 257,409.16	09/01/2024	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SANTÍSIMA TRINIDAD PUNTA CORRAL FASE 2	\$ 68,531.86	09/01/2024	SI	SI	0.48				
7	Edgar Felipe Segarra Narváez	Calle Guayas 6-105	Natural	0102817749001	83990011	28/06/2024	993395921	felipeseña90@hotmail.com	Fiscalización de la Construcción de la caminera central, de la capilla y de las pasarelas y rampas en el cementerio parroquial de El Valle, primera etapa, canton Cuenca, Provincia del Azuay	\$ 7,118.76	18/12/2018	Residente Fiscalización de Obras Hidrosanitarias y Pavimentacion Rigida Contrato Fis-018-12-UE	\$ 13,128.61	25/02/2014	SI	SI	10.36	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2021-19 FIRMADA EL 22 DE MAYO DE 2023.	
									Fiscalización de la construcción de 27 viviendas nuevas y 4 mejoramientos en el proyecto denominado El Pedregal, canton Azoguez	\$ 5,400.00	28/04/2014	Residente Fiscalización de Obras Hidrosanitarias y Pavimentacion Rigida Contrato IMC-FIS-002-05-12-UE	\$ 16,166.34	04/05/2013	SI	SI	11.17				
8	BYRON HERNAN LALVAY LLIVIGAÑAY	RICAUARTE - EL EJECUTIVO	Natural	0105143168001	83990	28/06/2024	988964444	byronlal2094@hotmail.es	RESIDENTE DE FISCALIZACION - FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1494-BMVII-CAF-0119-UE - 1495 - BMVII-CAF-0119-UE-0119-UE	\$ 21,792.72	23/06/2020	RESIDENTE DE FISCALIZACION - FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1494-BMVII-CAF-0119-UE - 1495 - BMVII-CAF-0119-UE-0119-UE	\$ 21,792.72	23/06/2020	SI	SI	4.03	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
9	LUIS BOLIVAR MERCHAN TELLO	ENRIQUE HINOJOSA 81 Y CALLE DEL INGENIERO	Natural	0102086816001	83990	28/06/2024	984361408	bolomerchan@yahoo.com	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA Y ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS Y PAVIMENTACION RIGIDA DE LAS CALLES: CALLE CANTON BUENA FE, CALLE CANTON MANTA Y CALLE ANTONIO ULLOA CONTRATO FISCALIZACION GADC-198UE-2022	\$ 23,051.81	09/01/2024	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA Y ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS PAVIMENTACION RIGIDA CALLES : CALLE CANTON BUENA FE, CALLE CANTON MANTA Y CALLE ANTONIO ULLOA CONTRATO DE FISCALIZACION GADG-198UE-2022	\$ 23,051.81	09/01/2024	SI	SI	0.48	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2015-33 FIRMADA EL 12 DE JUNIO DE 2017.	
10	SEBASTIAN PATRICIO MOYANO PESANTEZ	CUENCA, MIGUEL ALBERTO TORAL Y DANIEL FERNANDEZ DE CORDOVA	Natural	0103977518001	839900111	28/06/2024	995588393	sebasmp@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	\$ 189,265.99	21/01/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 8	\$ 189,265.99	21/01/2022	SI	SI	2.45	X			
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCALINATAS BARRIO UNION Y PROGRESO PARROQUIA PACCHA	\$ 50,443.13	21/01/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCALINATAS BARRIO UNION Y PROGRESO PARROQUIA PACCHA	\$ 50,443.13	21/01/2022	SI	SI	2.45				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION CONTRATO No. CDC-GADC-177UE-2022 PAVIMENTACION CALLES	\$ 71,538.74	05/09/2023	RESIDENTE DE FISCALIZACION CONTRATO No. CDC-GADC-177UE-2022 PAVIMENTACION CALLES	\$ 71,538.74	05/09/2023	SI	SI	0.83				
									RESIDENTE DE FISCALIZACION COTRATO N° CDC-GADC-207UE-2023R PAVIMENTACION CALLES	\$ 30,603.98	23/03/2024	RESIDENTE DE FISCALIZACION COTRATO N° CDC-GADC-207UE-2023R PAVIMENTACION CALLES	\$ 30,603.98	23/03/2024	SI	SI	0.28				
11	JUAN ANDRES VINTIMILLA CORRAL	PROVINCIA: Azuay CANTON: Cuenca PARROQUIA: Sucre DIRECCION: Daniel Cordova 2-46 Y Federico Proaño	Natural	0102424579001	83990	28/06/2024	995732528	juanandresv88@yahoo.com	CONTRATO DE CONSULTORIA No 87-BMVII-CAF-1018-UE PARA REALIZAR LA FISCALIZACION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1449-BMVII-CAF-1018-UE; 1450-BMVII-CAF-1018-UE; 1451-BMVII-CAF-1018-UE	\$ 31,077.77	15/11/2019	CONTRATO DE CONSULTORIA No 10-2015 FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, GRUPO 2	\$ 83,701.83	27/10/2020	SI	SI	3.68	X		Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 27/01/2016. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 27/10/2020. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 03/04/2019.	
12	JOSE DIEGO CORDOVA MORA	LUIS MOSCOSO 3-33, CUENCA	Natural	0104905013001	839900111	28/06/2024	963855187	josecm93@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR – ETAPA III	\$ 77,150.00	20/03/2024	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR – ETAPA III	\$ 77,150.00	20/03/2024	SI	NO	0.29	X			
13	ARCESIO BOLIVAR MERCHAN MERCHAN	EUGENIO ESPEJO 10 102 Y TARQUI (CUENCA)	Natural	0100109164001	83990	28/06/2024	984361406	arcesiomerchan@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA ESTABILIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS: QUEBRADA HONDA, CRUZPAMBA Y UNION EN LA VIA SEVILLA SAN PABLO	\$ 119,397.40	04/01/2019	FISCALIZACION PUNTOS CRITICOS : QUEBRADA HONDA, CRUZPAMBA Y UNION	\$ 119,397.40	04/01/2019	SI	SI	5.50	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Cto.,_2016-33 FIRMADA EL 27 DE AGOSTO DE 2018.	
14	VICENTE PABLO NARVAEZ CORREA	CUENCA	Natural	0103322848001	83990	28/06/2024	989808953	pablo218@gmail.com	FISCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. LIC O-GADC-004-21-12- 18-UE	\$ 56,266.00	09/12/2020	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE YUNGA CORRAL, GUARUMAL Y SANTA CECILIA, PERTENECIENTE AL CANTÓN PUCARÁ, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 78,400.00	07/04/2024	SI	SI	0.24	X			
15	XAVIER NAPOLEON JARAMILLO VINTIMILLA	CUENCA	Natural	0102147279001	83990	28/06/2024	999884214	ingxavierjv@gmail.com	FISCALIZACION DE MCO-GADC-1692UE-2022 ,MCO GADC-1693UE -2022 ,MCO-GADC-1694UE -2022 , MCO-GADC-1695UE - 2022 , Y MCO GADC-1696UE - 2022 , EN SUS DIFERENTES OBRAS HIDROSANITARIAS Y DE INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO RIGIDO	\$ 29,436.68	26/12/2023	DIRECTOR DE LA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTON SANTA ELENA"	\$ 209,000.00	26/10/2022	SI	SI	1.69	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2014-34 FIRMADA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 005-2015 FIRMADA EL 31 DE MAYO DE 2017.	
16	Christian Oswaldo Torres Vazquez	El observador 3-46 y Av. Paseo de los Cañaris. Cuenca	Natural	0104238548001	839900111	28/06/2024	992540342	chostov@hotmail.com	Fiscalización de la construcción de los interceptores marginales a los rios Yanuncay, Tomebamba y La Compañía	\$ 419,241.64	08/07/2015	Fiscalización de la construcción de los interceptores marginales a los rios Yanuncay, Tomebamba y La Compañía	\$ 419,241.64	08/07/2015	SI	SI	8.99	X			
									Fiscalización de Saneado, Reparación, Refuerzo y Protección del Azud de la Central Hidroeléctrica Ocaña	\$ 14,335.00	09/07/2019	Fiscalización de Saneado, Reparación, Refuerzo y Protección del Azud de la Central Hidroeléctrica Ocaña	\$ 14,335.00	09/07/2019	SI	NO	4.99				
									Fiscalización de los proyectos: 1332-BMVII-CAF-1216-UE. 1333-BMVII-CAF-1216-UE. 1334-BMVII-CAF-1216-UE	\$ 21,176.61	08/12/2017	Fiscalización de los proyectos: 1332-BMVII-CAF-1216-UE. 1333-BMVII-CAF-1216-UE. 1334-BMVII-CAF-1216-UE	\$ 21,176.61	08/12/2017	NO	NO	6.57				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

																Campos exclusivos para ETAPA EP			03/07/2024			
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)						
17	FRANKLIN GUSTAVO MENDEZ ESPINOZA	ENRIQUE MALO VILLAK4	Natural	0103285300001	83990	29/06/2024	995149578	fgmees@gmail.com	FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PAYA CHILCAPAMBA PERTANECIENTE A LA PARROQUIA EL VALL	\$ 54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PAYA CHILCAPAMBA PERTANECIENTE A LA PARROQUIA EL VALL	\$ 54,966.32	28/01/2020	SI	SI	4.43	X				
18	WILSON PAULINO BERNAL JARA	CUENCA	Natural	0103779682001	83990.01.1	29/06/2024	995750090	wily_bernalj@hotmail.com	GENERAL: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA VENTURA - LA ELVIRA, PARROQUIA VENTURA, CANTON CAÑAR, PROV. CAÑAR	\$ 2,882,361.77	18/06/2021	ESPECIFICA: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR LOS GERANIOS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE EL VALLE	\$ 200,041.60	14/07/2017	SI	SI	6.97	X				
									ESPECIFICA: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR LOS GERANIOS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	\$ 200,041.60	14/07/2017	SI	SI	6.97								
19	CARLOS FRANCISCO GONZALEZ DE LA CADEN	CUENCA	Natural	0102117512001	839900111	29/06/2024	991476746	carlosfgc@msn.com	CONTRATO DE CONSULTORIA IMC-FIS-017-08-10-UE QUE CELEBRA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA CON EL ING. CARLOS FRANCISCO GONZALEZ DE LA CADENA. PARA LA FISCALIZACION DE VARIOS TRAMOS DE PAVIMENTACION	\$ 18,265.21	19/03/2012	FISCALICION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUMANDA	\$ 56,187.66	22/10/2013	SI	SI	10.70	X				
20	DIEGO MARCELO FEICAN MALDONADO	Mariscal Lamar 2-31	Natural	0101784130001	83990 TODOS	29/06/2024	998262545	diegofeican@engineer.com	Director de Fiscalización y Jefe de Fiscalización del contrato "Fiscalización de la construcción del Plan Maestro Primera Etapa Redes de Distribución del centro urbano de Cañar"	\$ 200,113.00	11/06/2014	Director de Fiscalización y Jefe de Fiscalización del contrato "Fiscalización de la construcción del Plan Maestro Primera Etapa Redes de Distribución del centro urbano de Cañar"	\$ 200,113.00	11/06/2014	SI	SI	10.07	X				
21	LESLIE SOFIA TAPIA CURILLO	VICTOR TINOCO CHACON Y CARLOS BERREZUETA	Natural	0102817020001	839900111	29/06/2024	958883156	lest26@hotmail.com	RESIDENTE DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° CDC-GADC-06-2014-UE "FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: OBRAS HIDROSANITARIAS, M, V, B, PR, DE LAS CALLES: ZURIAGO \$86946; EXPRESO \$19804; ZURIAGO \$54588; ZURIAGO \$67679; EXPRESO \$60251	\$ 19,500.00	27/11/2018	Residente de Fiscalización, del contrato N° 92-BMVII-CAF-1018-UE: OBRAS HIDROSANITARIAS DE: CALLE DE LOS ADOBES \$ 8,578.64; CALLE DE LOS ADOBES \$ 19,053.231; CALLE DE LOS ADOBES \$ 21,298.86; CALLE ERNESTO MUÑOZ \$ 8,642.75	\$ 21,945.66	27/09/2023	SI	SI	0.77	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2013-22 FIRMADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.	
22	Bryan Alexander Garcia Loja	Luis Pasteur	Natural	0106902182001	839900111	29/06/2024	998113493	bryanalexanderg15@hotmail.com	Residente de Fiscalización: Quinta Corca	\$ 650,458.77	20/09/2023	Residente de Fiscalización: Quinta Corca	\$ 650,458.77	20/09/2023	NO	NO	0.78	X			En la información remitida por correo electrónico, no se puede validar la experiencia en fiscalización ya que el certificado no concuerda con las facturas entregadas, en las que se indica que participó en calidad de residente de obra. No se valida la experiencia por inconsistencia en la documentación.	
23	MARIO VICENTE AZANZA CÁRDENAS	VÍA A PACCHA, SECTOR NARANJOS TRES ESQUINAS	Natural	1103269146001	839900111	29/06/2024	999544132	mazanc@gmail.com	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN TRAMO FINAL DEL INTERCEPTOR Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHUNCHI	\$ 29,245.97	11/01/2011	FISCALIZACIÓN DE LAS AMPLIACIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADAS EN EL CENTRO PARROQUIAL DE LLACAO, SECTOR UNIÓN - LA CAPILLA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LLACAO	\$ 30,984.53	05/09/2023	SI	SI	0.83	X			Acta Rectificatoria de Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 12/07/2024.	
24	JAIME EDUARDO BOJORQUE BOJORQUE	Carlos Berrezueta y Leopoldo Dávila	Natural	0102110293001	839900111	29/06/2024	994222835	ingbojorque@hotmail.com	OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, ILUMINACIÓN, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, IMPACTOS AMBIENTALES, DE LA CALLE CAMINO VIEJO A BAÑOS ENTRE RETORNO S/N 1 Y RETORNO S/N 2	\$ 107,712.37	22/05/2009	FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE OBRAS HIDROSANITARIAS: 1325-BMVII-CAF-1216-UE; 1326-BMVII-CAF-1216-UE; 1327-BMVII-CAF-1216-UE; 1328-BMVII-CAF-1216-UE	\$ 23,509.02	23/04/2018	NO	SI	6.20	X				
									CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL, DE LA PARROQUIA SANTIAGO, CANTÓN TIWINTZA	\$ 26,378.53	15/07/2011	NO	NO	12.98								
									CONSTRUCCIÓN RED PRINCIPAL TANQUE DE RESERVA-KAANK CHICO Y REDES EN KAANK GRANDE-AMAZONAS-KAANK CHICO, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN TIWINTZA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	\$ 72,478.83	10/12/2012	NO	NO	11.57								
25	Luis Enrique Vintimilla Díaz	Ruiñahui 2-89 y Hernando Leopulla	Natural	0102777182001	839900111 F	29/06/2024	999268071	inglevin@gmail.com	Fiscalización de "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE COCHAPAMBA, PARROQUIA MOLLEURO, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	\$ 425,657.55	22/09/2014	Fiscalización de "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL DE PABLO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"	\$ 541,253.46	22/09/2014	SI	SI	9.78	X				
26	CÉSAR RODRIGO MÉNDEZ AVILA	Vía a Castilla Cruz s/n, barrio Primero de Enero, parroquia El Valle	Natural	0103334173001	839900111 F	29/06/2024	999162465	cesar.mendez76@yahoo.com	Fiscalización para la Construcción de la Regeneración Urbana de la Calle Quito	\$ 31,932.05	27/10/2011	Fiscalización del Mejoramiento de la Obras Hidrosanitarias de las Calles Vega y Rodil en el centro cantonal y Construcción del colector en la parroquia de Cutchil	\$ 3,785.00	06/10/2010	SI	SI	13.75	X				
27	MIGUEL FERNANDO CARDENAS IZQUIERDO	AVE HURTADO DE MENDOZA 3-68	Natural	0102367265001	839900111	29/06/2024	995140889	uelcardenasizquierdo@hotmail.com	FISCALIZACION DEL PROYECTO EMERGENCIA DEL TRAMO DE LA VIA LATA CUNGA-LA MANA E-30 ENTRE LAS ABCISAS 56+000 HASTA LA ABCISIA 120+000, DE LOS CANTONES PUJILI Y LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.	\$ 666,965.01	09/02/2024	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA BAÑOS.	\$ 65,533.14	16/10/2017	SI	SI	6.72	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 09/01/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 07/09/2016. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 16/10/2017.
									FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS POBLACIONES UBICADAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS FRENTES CONSTRUCTIVOS DE CASA DE MAQUINAS, SUBESTACIÓN Y TBM DEL PHMSF	\$ 65,533.82	18/04/2017	SI	SI	7.21								
28	FENIXPAJ S.A.S.	Azuay, Cuenca barrio tres de mayo entre las calles Chirimoyas y Adobes	Juridica	0195126712001	839900111	29/06/2024	969619004	pablogutierrezing@hotmail.com	REGENERACION URBANA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE, GONZALO VAZQUEZ Y DE LOS ALCALDES PERTENECIENTES AL BARRIO LA PLAYA DEL CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 373,784.36	10/02/2021	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE TIXAN	\$ 10,145,415.88	06/04/2023	NO	NO	1.24	X			La experiencia que se presenta es en obra civil, no como contratista en fiscalización. La convocatoria se realizó solo para personas Naturales. Al participar como persona jurídica no se valida para el sorteo.	
29	Edgar Antonio Lligui Ortega	Cuenca	Natural	0301851317001	839900111	29/06/2024	984598731	edano_2@yahoo.es	Control De inundaciones del rio Cañar	\$ 233,000,427.59	03/05/2017	Control de inundaciones del Rio Cañar	\$ 233,000,427.59	03/05/2017	NO	NO	7.17	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

																Campos exclusivos para ETAPA EP					03/07/2024
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial: \$ 3,559.69 \$ 1,779.84		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)					
30	Miguel Angel Bermello Rodriguez	Cuenca	Natural	1312529371001	839900111	29/06/2024	967822645	mcggctecnico@outlook.com	Control de Inundaciones del Rio Cañar	\$ 233,000,427.59	03/05/2017	Control de inundaciones del Rio Cañar	\$ 233,000,427.59	03/05/2017	NO	NO	7.17	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
31	CARLOS ENRIQUE LITUMA LITUMA	CUENCA	Natural	0101142867001	839900111	29/06/2024	992525080	cmellizo@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. LICO-GADC-002-18-05-18-UE. PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LA CALLE RIO ORINOCO Y LA CALLE SAGEO. INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS.	\$ 83,255.77	28/02/2020	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. LICO-GADC-002-18-05-18-UE. PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE DE LA CALLE RIO ORINOCO Y LA CALLE SAGEO. INCLUYE OBRAS HIDROSANITARIAS.	\$ 83,255.77	28/02/2020	SI	SI	4.35	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2020-03 FIRMADA EL 11 DE MARZO DE 2021.	
32	JUAN PABLO WILLCHES ALEMAN	LOS FRESNOS ENTRE GIRASOLES Y AV PAUCARBAMBA	Natural	0103786893001	839900111	30/06/2024	984529219	jpablo10@hotmail.com	FISCALIZACION PARA EL PROYECTO COSNTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA LAS CANCHAS DE VOLEY EN LA PARROQUIA DUCUR	\$ 49,592.14	07/05/2019	FISCALIZACION PARA LA COSNTRUCCION OBRAS HIDROSANITARIAS MUROS VEREDAS BORDILLOS PAVIMENTO RIGIDO SEÑALIZACION E IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL POLIGO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU	\$ 8,401,900.60	15/01/2015	SI	SI	9.47	X			
									FISCALIZACION PARA EL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN VICENTE DE PUCARA	\$ 84,318.51	14/07/2017	SI	SI	6.97							
									FISCALIZACION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO EN LA PARROQUIA GUALLETURO	\$ 133,760.89	07/05/2019	FISCALIZACION PARA LAS OBRAS DE DRENAJE (CUNETA DE CORONACION) EN EL ECOPARQUE CHAULLAYACU	\$ 296,270.38	27/05/2014	SI	SI	10.11				
								RESIDENTE DE FISCALIZACION PARA LA COSNTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GRUPO 1	\$ 208,815.85	15/11/2019	SI	SI	4.63								
33	CHRISTIAN ENRIQUE IGLESIAS ALVARADO	CUENCA	Natural	0105221444001	839900111	30/06/2024	983179269	chris.iglesias@hotmail.com	CONTRATO No. CODIGO CDC-GADC203UE-2022: FISCALIZACION DE DE LOS CONTRATOS MCO-GADC-1755UE -2022; MCO-GADC-1756UE -2022 Y MCO-GADC-1757UE -2022, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA AV. DE LOS MIGRANTES	\$ 27,365.11	17/05/2024	CONTRATO No. CODIGO CDC-GADC203UE-2022: FISCALIZACION DE DE LOS CONTRATOS MCO-GADC-1755UE -2022; MCO-GADC-1756UE -2022 Y MCO-GADC-1757UE -2022, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA DE LA AV. DE LOS MIGRANTES	\$ 27,365.11	17/05/2024	SI	SI	0.13	X			
34	Edgar Salvador Serpa Pallaroso	Av. Gonzales Saurez y Cumanda	Natural	0102637733001	01026377330	30/06/2024	980991346	esserpap2020@hotmail.com	Director de Fiscalización: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y SANITARIO INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADAS EN EL BARRIO OCHOA LEÓN-VÍA BIBÍN, PARROQUIA SIDCAY CUENCA"	\$ 36,040.62	22/07/2022	Director de Fiscalización: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y SANITARIO INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADAS EN EL BARRIO OCHOA LEÓN-VÍA BIBÍN, PARROQUIA SIDCAY CUENCA"	\$ 36,040.62	22/07/2022	SI	SI	1.95	X		Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 22/07/2022.	
35	KLEVER GEOVANY QUEZADA DUMAS	NICASIO SAFADI 1-83 Y PASACALLE	Natural	0102260478001	839900111	30/06/2024	995832082	kgezizada@gmail.com	FISCALIZACION DE LA VIA 5 ESQUINAS PUENTE DE CUTCHIL	\$ 14,171.87	20/08/2021	FISCALIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA OCTAVIO CORDERO	\$ 78,771.65	20/09/2017	SI	SI	6.79	X		Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 24/09/2012. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 26/05/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 20/09/2017.	
36	JESSICA TATIANA JIMBO AMAYA	Calle Antonia Mosquera 3-08 y Jose Bernal, Cuenca	Natural	0105028286001	839900111	30/06/2024	995714549	jessicajimbo11@gmail.com	MEJORAMIENTO DE OBRAS HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES AZUAY, AMAZONAS Y SEVERO MATA	\$ 84,692.51	17/12/2014	MEJORAMIENTO DE CAPA DE RODADURA A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS EN LA CALLE DANIEL PALACIOS	\$ 43,667.04	17/12/2014	SI	SI	9.55	X			
37	CARLOS JULIO JARAMILLO VINTIMILLA	MISICATA	Natural	0102147261001	839900111	30/06/2024	992718311	jaramillocarlos@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA OBRA DE TERMINAL DE PASAJEROS DE LA TERMINAL INTERNACIONAL DEL PUERTO DE MANTA	\$ 2,467,494.81	30/10/2018	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO BELEN I ETAPA	\$ 93,151.30	05/09/2018	SI	SI	5.83	X			
38	JUAN FERNANDO AVILÉS TAPIA	Cuenca	Natural	0103626438001	839900111	30/06/2024	984553666	juanfatcivil@hotmail.com	RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO, MURO MEDIANERO Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UCACUE	\$ 59,131.10	30/09/2021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED INTERNA DE ALCANTARILLADO Y RECUPERACIÓN DE ESTANQUE Y ÁREA VEGETAL EN EL CAMPUS UNIVERISTARIO DE MACHANGARA DE LA UCACUE	\$ 149,483.16	31/08/2023	SI	SI	0.84	X			
39	BYRON XAVIER QUEZADA SANCHEZ	Cuenca	Natural	0104434956001	839900111	30/06/2024	984843757	byronquezada@gmail.com	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, DE LA CALLE CULTURA CHAULLABAMBA ENTRE SIN NOMBRE 1 Y SIN NOMBRE 2, DE LA CALLE CULTURA CHAULLABAMBA	\$ 32,500.00	27/06/2023	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LAS CALLES HUASIPICHANA, DE LAS LLAMADAS, CALLE S/N 1, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN	\$ 26,254.60	31/08/2023	SI	SI	0.84	X			
40	MILTON JOSE VELASCO PIEDRA	CUENCA EN LAS CALLES ESPADAÑA Y AV DEL CHOFRER	Natural	0102965753001	839900111	30/06/2024	999986800	milton_j_v@hotmail.com	RESIDENTE DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS GRUPO 2 CONSULTORIA 51-2012-GAPASA	\$ 49,122.46	05/11/2015	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2 CONSULTORIA 69-2011	\$ 41,089.57	13/06/2014	SI	NO	10.06	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-53 FIRMADA EL 22 DE JULIO DE 2021.	
									CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2 CONTRATO 69-2011	\$ 41,089.57	13/06/2014	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2 CONSULTORIA 51-2012-GAPASA	\$ 49,122.46	05/11/2015	NO	NO	8.66				
41	Marcio Fernando Encalada Ordoñez	Francisco de Orellana y Av. Isabel la Católica	Natural	0102315686001	83990	30/06/2024	983710665	encaladafer@hotmail.com	Fiscalización de la pavimentación rígida de las calles Oscar Romero, Retorno Valeriana Gavinelli y Retorno Jumandi	\$ 15,466.41	17/11/2022	Residente de la fiscalización del alcantarillado para el sector de la Cofradía, parroquia Machángara y Nulti	\$ 24,072.66	31/10/2022	SI	SI	1.67	X			
									Residente de la fiscalización del alcantarillado para el sector de Santa Teresita, parroquia Chiquintad	\$ 49,000.00	16/07/2018	SI	5.97								
42	JOSÉ PEDRO PÉREZ DOMÍNGUEZ	ALFONSO MALO 1-87 Y JESUS ARRIAGA	Natural	0104773049001	839900111	30/06/2024	995234235	jperez16045@hotmail.com	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	\$ 54,966.32	28/01/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN JOSE DE LA PLAYA-CHILCAPAMBA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA EL VALLE	\$ 54,966.32	28/01/2020	SI	SI	4.43	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2023-0009 FIRMADA EL 05 DE junio DE 2024.	
43	DAVID SEBASTIAN INGA ASCARIBAY	AV. GONZALEZ SUARES Y AV. PASEO MILCHICHIG	Natural	0106209935001	839900111	30/06/2024	995792441	sebastianinga@gmail.com	RESIDENTE DE FISCALIZACION EN CONTRATO No. CODIGO CDC-GADC203UE-2022 DE LA FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION RIGIDA DE LA CALLE AV. DE LOS MIGRANTES	\$ 27,365.11	17/05/2024	RESIDENTE DE FISCALIZACION EN CONTRATO No. CODIGO CDC-GADC203UE-2022 DE LA FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION RIGIDA DE LA CALLE AV. DE LOS MIGRANTES	\$ 27,365.11	17/05/2024	SI	SI	0.13	X			
44	Mónica Isabel García Álvarez	Av. Solano 4-101 y Av del Estadio	Natural	0102696390001	839900111	30/06/2024	999277162	monica_garcia_a@hotmail.com	Obras Hidrosanitarias fiscalización calles	\$ 48,236.74	13/08/2018	Construccion del Alcantarillado Sanitario de la comunidad de Patadel	\$ 83,290.00	10/04/2008	SI	SI	16.24	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	Campos exclusivos para ETAPA EP						Observaciones						
									EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA				Presupuesto referencial: \$ 3,559.69 \$ 1,779.84		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción		Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)				
45	MARCIA JANNETH CHICAIZA ORTIZ	CALLE CANTÓN SALCEDO ENTRE JULIO VINUEZA Y CANTÓN SAQUISILÍ	Natural	0102272564001	839900111	30/06/2024	992810651	marciachicaiza@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 02-05-16-FISC-BMVII-CAF-UE, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1237-BMVII-CAF-05-16-UE, 1238-BMVII-CAF-05-16-UE, 1239-BMVII-CAF-05-16-UE.	\$ 28,945.78	03/10/2017	CONTRATO N° 112-BMVII-CAF-0720-UE, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1526-BMVII-CAF-0720-UE, 1527-BMVII-CAF-0720-UE, 1528-BMVII-CAF-0720-UE	\$ 2,408.39	27/09/2021	SI	SI	2.77	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
46	PABLO DAVID VILLA ALVARADO	SI	Natural	0104908439001	839900111	30/06/2024	991177443	david_vl85@live.com	FISCALIZACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE.- MACAS, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL OCCIDENTAL DE MACAS UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	\$ 1,592,089.40	04/08/2016	FISCALIZACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE.- MACAS, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL OCCIDENTAL DE MACAS UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	\$ 1,592,089.40	04/08/2016	SI	SI	7.92	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
47	ANA FABIOLA GUAYAS ULLAURI	VIA A PATAMARCA S/N Y AV DE LOS CHASQUIS	Natural	0104133798001	839900111	30/06/2024	983097555	anita.guayas.2021@gmail.com	REGENERACIÓN DE LA CALLE GARCÍA MORENO, ENTRE NICOLAS VÁSQUEZ Y AV LUIS ENRIQUE VÁSQUEZ, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 243,536.66	08/05/2019	CONSNTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TUNCAY, PARROQUIA TOMEBAMBA, CANTÓN PAUTE	\$ 185,915.74	08/05/2019	SI	SI	5.16	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
48	Pedro Fernando Macancela Vanegas	Av. 27 de febrero y Miguel de Santiago	Natural	0104030572001	839900111	30/06/2024	998114265	pedromacv@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR DE NARANCAJ, CALLE DE LAS COMETAS, ENTRE PANAMERICANA SUR Y CAMINO A NARANCAJ, PERTENECIENTE A LAS PARROQUIAS BAÑOS Y LA PARROQUIA URBANA YANUNCAJ	\$ 59,392.62	13/09/2022	Servicios de consultoría para la fiscalización de las ampliaciones menores de infraestructura hidrosanitaria en diferentes sectores del Cantón Cuenca	\$ 27,650.00	24/03/2015	SI	SI	9.28	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 43-2011 FIRMADA EL 16 DE ENERO DE 2013. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 26-2012-GAPASA FIRMADA EL 04 DE OCTUBRE DE 2013. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 09-2013 FIRMADA EL 24 DE MARZO DE 2015.	
49	Hernán Euclides Quintuña Tene	Molinopamba SN, Cuenca	Natural	0102654555001	83990	01/07/2024	991643914	hquintuna@gmail.com	Residente de Fiscalización en la "Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para la ciudad de Macas, Subsistemas S1, S2, S3, S4 y S12, perteneciente al cantón Morona, provincia de Morona Santiago"	\$ 201,694.41	16/11/2018	Residente de Fiscalización en la "Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Combinado para la ciudad de Macas, Subsistemas S1, S2, S3, S4 y S12, perteneciente al cantón Morona, provincia de Morona Santiago"	\$ 201,694.41	16/11/2018	SI	SI	5.63	X			
50	Luis Andrés Navas Cajamarca	Azogues	Natural	0302407127001	839900111	01/07/2024	987662793	andrsnavasc67@gmail.com	Remodelación y ampliación del edificio administrativo del GAD Parroquial Rural de Jerusalén, en el cantón Biblián, provincia del Cañar	\$ 115.39	02/06/2023	Alcance para remodelación y ampliación del edificio administrativo del GAD Parroquial Rural de Jerusalén, en el cantón Biblián, provincia del Cañar	\$ 51.32	10/04/2022	NO	NO	2.23	X		No presenta la información solicitada por correo electrónico, para confirmar la experiencia específica. No se valida la experiencia por no presentar la información solicitada por correo para verificación.	
51	CARLOS RENE BARRIONUEVO PINOS	CUENCA	Natural	0102121027001	839900111	01/07/2024	992600366	carlinrbp@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES DE GULAG Y MARIANZA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ	\$ 638,852.24	21/04/2017	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES DE GULAG Y MARIANZA DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ	\$ 638,852.24	21/04/2021	SI	SI	3.20	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 13-2011 FIRMADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 23-2011 FIRMADA EL 19 DE AGOSTO DE 2013. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 26-2011 FIRMADA EL 21 DE ABRIL DE 2017.	
									RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO EL BELÉN I ETAPA	\$ 2,337,571.07	05/09/2018	RESIDENTE DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE CHOBO A DURAN, PARA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS	\$ 16,137,135.44	01/11/2016	SI	SI	7.67	X			
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE CHOBO A DURAN, PARA AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN DURAN, PROVINCIA DEL GUAYAS	\$ 16,137,135.44	01/11/2016	RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO EL BELÉN I ETAPA	\$ 2,337,571.07	05/09/2018	SI	SI	5.83	X			
									TERMINACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO REGIONAL TARQUI - VICTORIA DEL PORTETE DEL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY Y SUS CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA 2	\$ 130,518.08	20/11/2013	TERMINACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO REGIONAL TARQUI - VICTORIA DEL PORTETE DEL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY Y SUS CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA 2	\$ 130,518.08	20/11/2013	NO	NO	10.62	X			
52	NATALIA CATALINA VINTIMILLA VILLAVICENC	CAMINO A PATAMARCA, CONDOMINIO EL PORTÓN II	Natural	0302152491001	839900111	01/07/2024	998982148	natalia.vintimilla@hotmail.com	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOE INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARROQUIA SININCAY, CANTÓN CUENCA	\$ 25,558.12	13/02/2020	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOE INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN LOS OLIVOS DE SAN JOSÉ DE BALSAY, PARROQUIA SININCAY, CANTÓN CUENCA	\$ 25,558.12	13/02/2020	SI	SI	4.39	X			
53	EDWIN PATRICIO LAZO AGUIRRE	CUENCA	Natural	0104799564	83990	01/07/2024	984173344	edwin_lazo90@hotmail.com	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR POLIGONO DE TIRO PARROQUIA PACCHA	\$ 52,986.31	22/04/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR POLIGONO DE TIRO PARROQUIA PACCHA	\$ 52,986.31	22/04/2020	SI	SI	4.20	X			
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR VIOLA BAJO TRES ESQUINAS PARROQUIA PACCHA	\$ 67,116.26	28/04/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR VIOLA BAJO TRES ESQUINAS PARROQUIA PACCHA	\$ 67,116.26	28/04/2020	SI	SI	4.18	X			
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN EL BARRIO TABLON CHICO DE MIRAFLORES PARROQUIA HERMANO MIGUEL FASEI TRAMO I-II, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 41,228.23	07/12/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN EL BARRIO TABLON CHICO DE MIRAFLORES PARROQUIA HERMANO MIGUEL FASEI TRAMO I-II, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 41,228.23	07/12/2020	SI	SI	3.57	X			
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LA VIA RICAURTE-LLACAO BARRIO SAN PEDRO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LLACAO CANTON CUENCA	\$ 136,123.61	18/12/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LA VIA RICAURTE-LLACAO BARRIO SAN PEDRO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LLACAO CANTON CUENCA	\$ 136,123.61	18/12/2020	SI	SI	3.54	X			
									FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 10	\$ 51,114.75	31/01/2020	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE ZONA 10	\$ 51,114.75	31/01/2020	SI	SI	4.42	X			
54	ZAIDA MELINA IDROVO LEON	CALLE 1 DE SEPTIEMBRE MISICATA	Natural	0103583191	83990	01/07/2024	994357781	zaidamil123@yahoo.es	RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CONTRATOS MCO-GADC-1653UE -1221, MCO-GADC-1654UE -1221, MCO-GADC-1655UE -1221, MCO-GADC-1656UE -1221	\$ 31,641.00	25/05/2023	RESIDENTE DE FISCALIZACION DE CONTRATOS MCO-GADC-1653UE -1221, MCO-GADC-1654UE -1221, MCO-GADC-1655UE -1221, MCO-GADC-1656UE -1221	\$ 5,926.36	25/05/2023	SI	SI	1.11	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

															Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024			
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Especifica (5% del referencial)						
55	DIEGO PATRICIO BARRERA TORRES	CAÑE LARGA 1-137	Natural	0102687308001	83990	01/07/2024	984911118	dpbarrera34@yahoo.es	Construcción del Alcantarillado combinado, incluye conexiones domiciliarias, sectores San Jacinto san José, sector Huizhli, perteneciente a la parroquia Baños.	\$ 116,845.42	05/03/2024	Fiscalización Construcción de las redes de Distribución de Agua Potable del Sistema Culebrillas; subsistema Pan de Azúcar	\$ 782,754.11	28/12/2010	NO	SI	13.52	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 81-2012-GAPASA FIRMADA EL 10 DE JULIO DE 2015. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. ETAPAEP-DCP-2022-0003-CEO FIRMADA EL 05 DE MARZO DE 2024.	
56	BAYRON JAVIER FLORES ESPINOZA	Namangoza 1-46 y Buerán	Natural	0105497564001	839900111	01/07/2024	987292963	byronflores16@hotmail.com	ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL CANTÓN EL TAMBO, PROVINCIA DEL CAÑAR (FISCALIZACIÓN)	\$ 661,846.17	18/04/2017	ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL CANTÓN EL TAMBO, PROVINCIA DEL CAÑAR (FISCALIZACIÓN)	\$ 661,846.17	18/04/2017	SI	SI	7.21	X				
									PAVIMENTACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA CIUDADELA 9 DE JUNIO Y CALLE SIN RETORNO CIUDADELA MONTENEGRO (FISCALIZACIÓN)	\$ 164,154.90	20/01/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE PILCOPATA (FISCALIZACIÓN)	\$ 61,063.63	30/01/2017	SI	SI	7.43					
57	BORIS GERARDO ALVAREZ RODAS	CUENCA	Natural	0103551719001	83990	01/07/2024	999367708	borisalvarez25@yahoo.com	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PIEDRAS DE YANUNCAY (YANUNCAY 1/ RIVERAS DEL MEDIO EJIDO)	\$ 60,467.74	02/06/2023	FISCALIZACION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE PALORA, CANTON PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"	\$ 194,892.70	13/03/2024	SI	SI	0.30	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. NO. 2021-18 FIRMADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	
58	KLEVER MARCELO GONZALEZ CABRERA	CALLE ITALIA Y UNION SOVIETICA	Natural	0103774105001	839900111	01/07/2024	984557898	klevergonz@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 119,918.27	03/04/2017	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION, RESERVORIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.25	X				
59	CESAR FERNANDO BRITO GALARZA	AV. DEL CHOFER 5-70 Y NUÑO DE VALDERRAMA (CALLE DEL ZAGUÁN)	Natural	0102050283001	83990	01/07/2024	984724527	cfbrito@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 28-BMVII-CAF-10-16 UE, FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1321-BMVII-CAF-2016-UE, 1322-BMVII-CAF-2016-UE, 1323-BMVII-CAF-2016-UE, 324-BMVII-CAF-2016-UE	\$ 495,614.24	06/06/2018	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 28-BMVII-CAF-10-16 UE, FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1321-BMVII-CAF-2016-UE, 1322-BMVII-CAF-2016-UE, 1323-BMVII-CAF-2016-UE, 324-BMVII-CAF-2016-UE	\$ 108,655.64	06/06/2018	SI	SI	6.08	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
60	WILMER GONZALO GUTIERREZ GARCIA	CUENCA	Natural	0104814140001	839900111	01/07/2024	969130568	ing-wilmergutierrez@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA BÁSICA Y OBRAS SUBTERRÁNEA DE VARIAS VIAS EN LA PARROQUIA DE SAYAYAUSI.	\$ 17,410.97	30/11/2021	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES UBICADO EN EL BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	\$ 18,913.89	16/08/2019	SI	SI	4.88	X				
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	\$ 189,954.91	07/08/2023	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CALLE CANAL DE AGUA, PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.	\$ 8,976.84	02/08/2017	SI	SI	6.92					
									FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA GUALACEO – CAHUAZHÚN EN UNA LONGITUD DE 7,15 KM, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.	\$ 105,957.02	09/04/2024	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA A, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, FASE I.	\$ 641,437.49	01/09/2015	SI	SI	8.84					
61	LUIS MARCELO MAISINCHO YUNGA	DESDE EL 23/06/2016	Natural	0105161996001	839900111	01/07/2024	992265678	lmarcelo33@gmail.com	MANTENIMIENTO VIAL PERIODICO DEL LAS VIAS RURALES DE LA PARROQUIA QUINGEO Y COLOCACION DE PASOS DE AGUA DE LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN A NIVEL DE LASTRES, CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2017	\$ 32,375.80	17/04/2019	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LA LIBERTAD - EL PEDREGAL, PARROQUIA SAYAUSI, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 82,398.98	17/07/2020	SI	SI	3.96	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
									CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTO DE LA CALLE 7 (TRAMO CORTO – TRAMO DOS: INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE GARCÍA MORENO Y LA AUTOPISTA MEDIO EJIDO – SAYAUSI) DE LA PARROQUIA SAYAUSI DEL CANTÓN CUENCA	\$ 50,918.47	31/05/2024		\$ 73,450.48	18/04/2017	SI	SI	7.21					
62	Jaime Esteban Urgiles Ortiz	Cuenca	Natural	0302048939	839900111	01/07/2024	983898217	jesteban.urgiles@gmail.com	Residente de Fiscalizacion en la Construccion del Alcantarillado Combinado y conexiones domiciliarias para el sector Higospamba - Parroquia Machangara	\$ 334,470.39	03/10/2016	Residente de Fiscalizacion en la Construccion del Alcantarillado Combinado y conexiones domiciliarias para el sector Higospamba - Parroquia Machangara	\$ 334,470.39	03/10/2016	SI	SI	7.75	X				
63	PAUL ESTEBAN GALARZA GALINDO	BENEDICTO XV 1-10 CUENCA	Natural	0104845318001	839900111	01/07/2024	998692017	paul.galarzag@gmail.com	FISCALIZACION DEL PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 100% SUBSIDIADAS POR EL ESTADO ECUATORIANO EN TERRRENO PROPIO DEL BENEFICIARIO - FASE 1, UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY-GRUPO 1 GEN-OB-ECPT-12-2019	\$ 24,000.00	21/09/2020				NO		3.78	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2016-04 FIRMADA EL 13 DE ENERO DE 2017.	
									FISCALIZACION PARA LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – EDUCACIÓN	\$ 33,017.86	22/11/2018	OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, ELECTRICA, VEREDAS, BORDILLOS, SEÑALIZACION, DE LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE AV. REMIGIO CRESPO Y LUIS MORENO MORA, PARTICIPACION COMO RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN. MONTO DE OBRAS HIDROSANITARIAS \$4099,49	\$ 167,559.72	24/11/2016	SI	SI	7.61					
									FISCALIZACION PARA LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 01D01 PARROQUIAS URBANAS MACHANGARA A BELLAVISTA Y PARROQUIAS RURALES NULTI A SAYAUSI – EDUCACIÓN CDC-DDE01D01-01-2018	\$ 33,017.86	22/11/2018				NO		5.61					
64	RUTH MAGNOLIA LEGARDA URGILES	CUENCA	Natural	0105970354001	839900111	01/07/2024	981698178	rutleg988@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DEL CONTRATO No. LICO-GADC-004-21-12-18-UE	\$ 56,266.85	09/12/2020	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES	\$ 170,016.67	14/03/2023	SI	NO	1.30	X			ACTA PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA Nro. ETAPAEP-DCP-2023-0003-CEO FIRMADA EL 18 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. ETAPAEP-DCP-2023-0003-CEO FIRMADA EL 29 DE MAYO DE 2024	

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

																	Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024		
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:		Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84							
65	MARCO VINICIO ORTIZ PADILLA	CUENCA	Natural	0104247614001	839900111	01/07/2024	961080853	ingmarcortizp@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. LICO-GADC-004-21-12-18-UE	\$ 56,266.85	09/12/2020	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES	\$ 170,016.67	14/03/2023	SI	NO	1.30	X					
66	HENRY MAURICIO VASQUEZ ILLESCAS	CALLE SARGENTO MONTESDEOCA CUENCA AZUAY	Natural	0102652161001	839900111	01/07/2024	987503147	mauriciovasquezi@hotmail.com	FISCALIZACION: DEL CONTRATO No. IESS-CPSSC-AZUAY-2019-23 "FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE SEVILLA DON BOSCO, INDANZA Y KALAGLAS DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"	\$ 30,072.56	17/11/2020	FISCALIZACION: de obras hidrosanitarias de los predios de los siguientes proyectos: MCO-GADC-1657UE -1221, MCO-GADC-1658UE -1221, MCO-GADC-1659UE -1221, MCO-GADC-1660UE -1221	\$ 173,128.94	27/06/2023	SI	SI	1.02	X					
67	CARLOS JULIO CORDERO CABRERA	Manuel Muñoz 1-36 y Une	Natural	0103382958001	83990	01/07/2024	997723068	cjordero3@hotmail.com	Fiscalización cambio de redes agua potable para el centro urbano de Déleg y del barrio El Rocio, monto construido=107040,14 (Es parte de un sólo paquete de fiscalización=\$22640,4)	\$ 107,040.14	15/06/2010	Fiscalización alcantarillado sanitario de Déleg, El Rocio, Gualaquiza, segunda Etapa, monto construido=139280,62 (Es parte de un sólo paquete de fiscalización=\$22640,4)	\$ 139,280.62	15/07/2010	SI	SI	13.98	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 20/12/2012.	
68	Edgar Antonio Segarra Molina	Calle Guayas 6-105	Natural	0101283844001	839900111	01/07/2024	999188422	ingsegarra@hotmail.com	Fiscalizacion Construccion Mercado El Valle	\$ 21,148.00	23/12/2018	Fiscalizacion Obras Hidrosanitarias Pavimentacion Rigida Contrato CDD-GADC-141UE-2021	\$ 43,273.72	31/05/2023	SI	SI	1.09	X					
												Fiscalizacion Obras Hidrosanitarias Pavimentacion Rigida Contrato FIS-018-12-UE	\$ 13,128.61	25/02/2014	SI	SI	10.36	X					
												Fiscalizacion Obras Hidrosanitarias Pavimentacion Rigida Contrato IMC-FIS-009-03-10-UE	\$ 8,210.25	11/05/2012		SI	12.15	X					
69	PABLO DANIEL RAMIREZ REYES	CALLE DEL CULANTRO S/N Y ORDOÑEZ LAZO - CUENCA	Natural	0102775822001	839900111	01/07/2024	989210174	pdramirez80@hotmail.com	FISCALIZACION DE OBRAS DE LAS CALLES: GUADALAJARA ENTRE 24 DE MAYO Y RETORNO SIN NOMBRE, GUADALAJARA ENTRE CALLE DE RETORNO SIN NOMBRE Y PONPAYAN, GUADALAJARA ENTRE PONPAYAN Y CIRCUNVALACIÓN SUR"	\$ 121,896.64	03/02/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR CEDFI-LA PLAYA Y SAN FELIPE DE LOS TILOS	\$ 459,452.80	16/10/2017	SI	SI	6.72	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 22/01/2016.	
70	JULIO CÉSAR ANDRADE ANDRADE	RÁBIDA Y LA NIÑA	Natural	0101018463001	839900111	01/07/2024	987561432	cesjuland@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO PARA LA CIUDAD DE SIGSIG	\$ 27,630.00	24/10/2013	MEJORAMIENTO DE OBRAS HIDROSANITARIAS DE LA AVENIDA KENNEDY, CALLE RESTAURACIÓN, CALLE PADRE ESQUIBEL, CALLE RODIL Y ESCALINATA DE LA CALLE VEGA BAJA, DEL CENTRO CANTONAL DEL SIGSIG	\$ 462,176.13	20/02/2017	NO	NO	7.37	X				No presenta la información solicitada por correo electrónico, para confirmar la experiencia específica. No se valida la experiencia por no presentar la información solicitada por correo para verificación.	
71	CÉSAR ALBERTO VANEGAS BRAVO	Cultura Guangala, Condominio Sofia, CHALLUABAMBA	Natural	0101870475001	83990	01/07/2024	999311747	vanegascesar@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIONES DOMICILIARIAS, UBICADO EN EL SECTOR DE LA VÍA BIBÍN A PARCOLOMA DE LA PARROQUIA SIDCAY DEL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 46,233.11	09/02/2023	FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 1381-BMVII-CAF-1017-UE, 1385-BMVII-CAF-1017-UE Y 1392-BMVII-CAF-1017-UE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS VEREDAS Y BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA.	\$ 31,082.12	10/01/2019	SI	SI	5.48	X					
72	VERONICA ALEXANDRA MOLINA VILLAVICEN	PRINCESA PACHA Y ATAHUALPA, CUENCA	Natural	0105624837001	839900111	01/07/2024	995784706	veronik.mv@gmail.com	GENERAL: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL ELEVADO EN LA AVENIDA DE LAS AMERICAS SECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, INTERSECCION CON LA CALLE HUMBOLT	\$ 955,519.95	14/02/2020	ESPECIFICA: RESIDENTE DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR LA PLAYA DE LA PARROQUIA LLACAO	\$ 506,292.04	16/09/2016	SI	SI	7.80	X					
73	MARTHA CARINA LARREA ILLESCAS	TOMAS DE HERES Y ANTONIO FARFAN	Natural	0103818118001	83990	01/07/2024	985788082	mki_cuenca@yahoo.com	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA MOLLEURO - EL EMPALME	\$ 52,891.00	14/03/2023	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PAMPANTS, CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO".	\$ 29,867.00	09/12/2019	SI	SI	4.57	X					
74	JULIO HERNAN MENDIETA MOSQUERA	TURUHUAICO Y DEL PASACALLE (CUENCA)	Natural	0101459394001	839900111	01/07/2024	995111206	juliohmentiam@hotmail.com	FISCALIZACION NRO. GMC-FIS-007-04-13-UE PARA LOS PROYECTOS: MCO-GADC-04-02-13-UE, MCO-GADC-05-02-13-UE, MCO-GADC-07-02-13-UE	\$ 15,677.35	25/04/2014	FISCALIZACION NRO. 51-BMVII-CAF-0218-UE PARA LOS CONTRATOS NO. 1399-BMVII-CAF-0218-UE, 1400-BMVII-CAF-0218-UE Y 1401-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 28,008.07	05/12/2019	SI	SI	4.58	X				ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-63 FIRMADA EL 21 DE JULIO DE 2020.	
75	PAOLO JOSE CARPIO AREVALO	CUENCA	Natural	0105624837001	839900111	01/07/2024	984997128	paolocarpioa@gmail.com	GENERAL FISCALIZADOR: RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, AVENIDA 10B SE (1º PEATONAL 10B SE) DESE: CALLE 52 SE ROBERTO SERRANO R. HASTA: CALLE 52 A SE JOSÉ SÁENZ Y PADILLA, CIUDADELA FLORESTA 1, PARROQUIA XIMENA	\$ 49,293.56	16/06/2021	ESPECIFICA FISCALIZADOR: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR LA PLAYA DE LA PARROQUIA LLACAO	\$ 33,023.72	16/06/2016	SI	SI	8.05	X					
76	SARA ALEJANDRA MENDIETA FLORES	TURUHUAICO Y DEL PASACALLE (CUENCA)	Natural	0105206049001	839900111	01/07/2024	984988444	alejandra14_87@hotmail.com	FISCALIZACION DEL CTO. NRO. AQ-CON-0019-2023 "ADECUACIÓN DE LAS AULAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	\$ 16,760.65	02/01/2024	RESIDENTE FISCALIZACION NRO. 51-BMVII-CAF-0218-UE PARA LOS CONTRATOS NO. 1399-BMVII-CAF-0218-UE, 1400-BMVII-CAF-0218-UE Y 1401-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 175,819.08	05/12/2019	SI	SI	4.58	X					
												RESIDENTE DE FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS 1341-BMVII-CAF-0517-UE, 1340-BMVII-CAF-0517-UE, 1339-BMVII-CAF-0517-UE, 1338-BMVII-CAF-0517-UE	\$ 75,971.61	05/12/2017	SI								
77	KARLA MONSERRATH MENDIETA FLORES	Turuhuayco y Pasacalle	Natural	0105206056001	839900111 F	01/07/2024	987434586	kalum_flores@hotmail.com	"Construcción de pasos de agua, limpieza de alcantarillas y cunetas en sectores de la Parroquia La Unión" con código de Proceso MCO-GADPLU-0001-2015. En calidad de Fiscalizadora bajo relación de dependencia del Gobierno Provincial del Azuay.	\$ 23,114.32	05/05/2016	OBRA HIDROSANITARIA (SUMIDEROS) DE LA CALLE LA CALIZA DE LA PARROQUIA BAÑOS. En calidad de Fiscalizadora bajo relación de dependencia del GAD Parroquial Rural de Baños	\$ 2,043.74	26/08/2020	SI	SI	3.85	X					
78	WILSON ALFREDO CACERES VILLAVICENIO	CUENCA - AZUAY	Natural	0102593936001	83990	01/07/2024	994139753	caceres.alfredo02@gmail.com	FISCALIZACION DE LA COSNSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA EL CRS - RSCS PERTENECIENTE AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR MINISTERIO DE JUSTICIA	\$ 344,908.12	20/05/2016	FISCALIZACION DE LA COSNSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA EL CRS - RSCS PERTENECIENTE AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO SUR MINISTERIO DE JUSTICIA	\$ 344,908.12	20/05/2016	SI	SI	3.85	X				ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-11 FIRMADA EL 09 DE JULIO DE 2019.	
79	Jesus Leodan Tapia Vera	Alonso Gracia de Orellana Y Manuela Gararicoa de Calderon, Cuenca	Natural	0103735973001	83990	01/07/2024	992957153	injesustapia@yahoo.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SUSUDEL, CANTÓN OÑA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 17,000.00	07/12/2015	FISCALIZACION PROYECTOS: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE: CAYGUAS, CHALACAY, JORDAN, JURUPILLOS, SAN FRANCISCO Y TUBAN; Y SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PAGUANCA, CANTON DE SEVILLA DE ORO	\$ 26,900.22	26/04/2010	SI	SI	14.20	X					
80	KARLA BELEN GARCIA MOLINA	URB. LA PRENSA	Natural	0105674212001	839900111	01/07/2024	999290362	kbelengarcia@hotmail.com	FISCALIZADORA DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA PARROQUIA REMIGIO CRESPO TORAL	\$ 130,931.38	14/05/2018	FISCALIZADORA DEL PROYECTO MEJORAMIEO DEL SISTEMA DE AGUA DE GRANDA PARROQUIA JADAN I ETEPA	\$ 110,202.80	09/11/2016	SI	SI	7.65	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 23/01/2024.	

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

														Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024					
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:		Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84							
81	CARMEN DEL ROSARIO ÑIGUEZ CÁRDENAS	DE LAS LIMAS Y CESAR TORRES FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CUENCA	Natural	0104865688001	839900111	01/07/2024	998061950	carmy14_02@hotmail.com	Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	\$ 6,488,009.04	05/04/2013	Residente de Fiscalización en el Proyecto Líneas de Conducción Machángara Sur en la empresa ACOTECNIC	\$ 6,488,009.04	05/04/2013	SI	SI	11.25	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 52-2013 FIRMADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.		
82	EDGAR ARNULFO PALACIOS DURAN	AV. HEROES DE VERDELOMA 14 47 Y CORONEL TALBOT	Natural	0101488591001	839900111	01/07/2024	997902545	ing.epd@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA 42-BMVII-CAF-1016-UE, FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1338-BMVII-CAF-0517-UE, 1339-BMVII-CAF-0517-UE, 1340-BMVII-CAF-0517-UE y 1341-BMVII-CAF-0517-UE	\$ 23,471.46	30/05/2017	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RÍO GUALAQUIZA, INTERCEPTOR REDES YUMAIZA Y CHURUYACO	\$ 96,519.86	10/09/2013	SI	SI	10.82	X					
									FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, COLECTORES MARGINALES DE LA CIUDAD Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SAN JUAN SOSCO, CANTON SAN JUAN SOSCO, PROVINCIA MORONA SANTIAGO	\$ 24,205.39	15/07/2016	7.97											
									CONTRATO DE CONSULTORIA CDC-GAD-018-2013-UE, FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: COTO-GADC-02-2013-UE y COTO-GADC-02-2013-UE	\$ 18,808.30	12/08/2015	FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR TUBERIA PVC II FASE DEL CENTRO CANTONAL	\$ 15,662.26	27/07/2010									13.94
									FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN MIGUEL DE CONCHAY	\$ 12,580.00	26/06/2014	10.03											
								FISCALIZACIÓN DELA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE YUNGANZA, CANTÓN LIMÓN INDANZA	\$ 11,315.73	14/05/2015	9.14												
83	EMERSON ANTONIO CERVANTES MELENDEZ	URBANIZACION VISTA AL RIO CASA C24	Natural	0105864029001	839900111	01/07/2024	993046702	emersongaira@hotmail.es	FISCALIZACION DE CALLES PROGRAMA MEJORA TU BARRIO	\$ 26,519.30	05/09/2023	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 2	\$ 66,579.80	22/07/2019	SI	SI	4.95	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 2013-26 FIRMADA EL 22 DE JULIO DE 2019. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 18-2014 FIRMADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.		
84	JENNY BEATRIZ CORONEL ALVARADO	CALLE DE LAS MALAQUITAS SN Y ADOLFO CORRAL, SECTOR CHALLUABAMB A, PARROQUIA MACHANGARA, CUENCA	Natural	0301106498001	839900111	01/07/2024	999167603	jennycoronel@hotmail.com	CONTRATO DE CONSULTORIA IMC-FIS-006-03-10-UE PARA LA FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE JUAN RAMON JIMENEZ ENTRE LOPE DE VEGA Y RETORNO S/N, HERNANDO DE MAGALLANES	\$ 11,714.98	20/05/2011	CONTRATO DE CONSULTORIA IMC-FIS-006-03-10-UE PARA LA FISCALIZACION DE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE JUAN RAMON JIMENEZ ENTRE LOPE DE VEGA Y RETORNO S/N, HERNANDO DE MAGALLANES	\$ 11,714.98	20/05/2011	SI	NO	13.13	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 04/06/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 15/06/2015.	
									RESIDENTE DE FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA IMC-FIS-022-09-10-UE PARA LOS PROYECTOS: 933-BMV-08-10-UE-B: OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, SEÑALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS	\$ 10,369.39	28/05/2012	RESIDENTE DE FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA IMC-FIS-022-09-10-UE PARA LOS PROYECTOS: 933-BMV-08-10-UE-B: OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, SEÑALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS	\$ 10,369.39	28/05/2012	SI	SI	12.10						
85	JESSICA LILIANA ANGAMARCA MEDINA	Lliclla #43 y Constitución	Natural	0105478390	839900	01/07/2024	995215932	liliangamarca0692@gmail.com	"FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, PROYECTO: MCO-GADC-1599UE-0821 DE CHASQUIS ENTRE SIN NOMBRE 2 Y SIN NOMBRE 1"	\$ 13,870.94	30/03/2023	"FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, PROYECTO: MCO-GADC-1603UE-0821 DE LA AV DE LOS CHASQUIS ENTRE SIN NOMBRE 2 Y CAMINO A PATAMARCA"	\$ 8,657.99	30/03/2023	SI	SI	1.26	X					
86	CRISTOBAL EDUARDO DELEG ABRIL	CUENCA, CALLE DE RETORNO ENTRE CULTURA BAHIA Y VIA AL TABLON	Natural	0102494028001	839900111	01/07/2024	987971614	cristobaldeleg@hotmail.com	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N 08-2012-GAPASA. ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE PUTUSHI PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN	\$ 142,282.87	21/01/2012	CONTRATO N CDC-GADC-120UE-2020	\$ 389,866.23	03/02/2022	NO	NO	2.41	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico		
87	ESTEBAN ARTURO ORDOÑEZ CRESPO	DE LAS JOYAPAS Y CAMINO A RACAR	Natural	0301998787001	839900111	01/07/2024	992685176	ing.ordonezcrespo@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE PUCARALOMAZ, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,887.87	03/04/2024	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE PUCARALOMAZ, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,887.87	03/04/2024	SI	SI	0.25	X					
88	NESTOR RODRIGO PESANTEZ LARRIVA	Cacique Chamba 1-37 y Paseo de los Cañaris	Natural	0103148268001	83990	01/07/2024	987204385	rodrigopesantez613@hotmail.com	"FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, PROYECTO: MCO-GADC-1599UE-0821 DE CHASQUIS ENTRE SIN NOMBRE 2 Y SIN NOMBRE 1"	\$ 11,410.97	30/03/2023	"FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, PROYECTO: MCO-GADC-1603UE-0821 DE LA AV DE LOS CHASQUIS ENTRE SIN NOMBRE 2 Y CAMINO A PATAMARCA"	\$ 11,410.97	30/03/2023	SI	SI	1.26	X			Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 30/05/2013. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 05/03/2013.		
89	María Luisa Sanmartín Espinoza	Manuel Corral, cantón Cuenca	Natural	0103766622001	839900111	01/07/2024	994099006	malusaes2002@yahoo.es	CDC-GADC-131UE-2021	\$ 24,842.66	05/05/2022	CDC-GADC-131UE-2021	\$ 2,396.40	05/05/2022	SI	SI	2.16	X			No se le considera para el sorteo, por ser la persona invitada al proceso de Fiscalización de El Molle		
									CDC-GADC-161UE-2022	\$ 31,200.00	25/05/2023	CDC-GADC-161UE-2022	\$ 5,391.22	25/05/2023	SI	SI	1.11						
90	VALERIA BEATRIZ LARRIVA RODRIGUEZ	CUENCA: Calle: AV. ORDOÑEZ LAZO	Natural	0302086616001	839900111	01/07/2024	983473509	valerialarriva_r@hotmail.com	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LLACAO CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2019	\$ 27,381.08	15/12/2020	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LLACAO CON RECURSOS DE LA TASA SOLIDARIA 2019	\$ 27,381.08	15/12/2020	SI	SI	3.55	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico		
91	ALFREDO FABIAN IDROVO GUERRERO	Cuenca	Natural	0102287109001	839900111	01/07/2024	997058079	fidrovo1@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL LOTE 42 DE LA LOTIZACION EXTERNA EN EL INMUEBLE DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY	\$ 3,711.93	10/09/2015	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LOTIZACION EXTERNA EN EL INMUEBLE DE LA COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY	\$ 26,357.27	30/11/2014	SI	SI	9.60	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 09/02/2015.		
92	NATALY FERNANDA SARMIENTO SARMIENTO	CAMILO EGAS Y MEDARDO ANGEL SILVA	Natural	0104749999	839900111	01/07/2024	987156319	flakita_sar1@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE 13 UNIDADES DE BATERIAS SANITARIAS PARA LA PARROQUIA GUARAINAG	\$ 2,436.40	15/01/2013	RESIDENCIA DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO PRIMERA ETAPA, REDES DE DISTRIBUCION DEL CENTRO URBANO DE CAÑAR	\$ 295,166.86	04/08/2015	NO	SI	8.92	X					
									RESIDENTE DE FISCALIZACION PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	\$ 2,531,200.87	15/09/2017	SI											
									Residente de Fiscalización en: Clínicas Odontológicas Y Aulario Para La Carrera De Odontología Y Estructura Bloque I Fase I De La Universidad Católica De Cuenca - Monto: \$339,410.00 Monto Fiscalización: 13,000.00	\$ 13,000.00	14/11/2018	Residente de Fiscalización en: Obras Hidrocaritarias			SI								

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

															Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024				
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:		Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84							
93	CARLOS ALBERTO LEMA NACIPUCHA	CUENCA	Natural	0105750574001	83990	01/07/2024	982975464	carloslema4b1@gmail.com	Residente de Fiscalización en: Clínicas Odontológicas y Aulario Para La Carrera De Odontología Y Estructura Bloque I Fase 2 De La Universidad Católica De Cuenca - Monto: \$590,472.00 Monto Fiscalización: 13,500.00	\$ 13,500.00	24/04/2019	Residente de Fiscalización en: Obras Hidrosanitarias, Canalización Telefónica, Canalización Eléctrica, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimentación Rígida, Señalización, Mitigación Impactos Ambientales varias calles. Obra: 596,748.00 Fiscalización: 30,265.00	\$ 30,265.00	18/06/2019	SI	SI	5.04	X					
									Residente de Fiscalización en: Construcción de la Estructura del Bloque II del proyecto Clínicas Odontológicas y Aulario para la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca Monto: 835,589.00 Monto Fiscalización: 24,925.00	\$ 24,925.00	25/05/2020			SI									
94	LUIS ALBERTO FLORES GARATE	SANGAY 1-80 Y ALTARURCO, CUENCA	Natural	0100039361001	83990	01/07/2024	996109396	luisalberto.floresg@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS RE-GADC-01-2014UE: PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III), CON EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	\$ 1,558,912.21	04/08/2014	FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS:1474-BMVII-CAF-1018-UE, 1475-BMVII-CAF-1018-UE DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, INCLUYE COMPONENTES DE OBRAS SIMILARES HIDROSANITARIAS	\$ 39,022.28	27/09/2019	SI	SI	4.77	X					
									FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS:1234-BMVII-CAF-05-16-UE, 1235-BMVII-CAF-05-16-UE, 1236-BMVII-CAF-05-16-UE, DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, INCLUYE COMPONENTES DE OBRAS SIMILARES HIDROSANITARIAS.	\$ 78,914.63	04/09/2017			SI	SI	6.83							
95	Edgar Gustavo Bermeo Merchan	Machala	Natural	0100768118001	83990	01/07/2024	998895523	ebconstruc@hotmail.com	Fiscalización de la pavimentación rígida de las calles del Tejar entre Cedros y del Sarar	\$ 19,940.00	15/09/2010	Director de fiscalización de la construcción del alcantarillado y planta de tratamiento del recinto rural Chimborazo	\$ 164,929.27	18/01/2013	SI	SI	11.46	X		X		RECDC-ETAPA-14-2014 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE SANTA TERESITA DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD. No se cuenta con acta suscrita. <u>No se valida la experiencia, por no contar con acta de entrega recepción única.</u>	
									Fiscalización de la construcción de redes de la zona 15, 18, 19, 20 del alcantarillado sanitario del sistema 3 de flor de bastion	\$ 730,004.78	08/04/2022			SI	SI	2.24							
96	DARIO XAVIER BERMEO VILLACIS	OSWALDO MORENO Y LOS CEREZOS (CUENCA-ECUADOR)	Natural	0103931184001	839900111	01/07/2024	995137850	djbermeo@hotmail.com	RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. CDC-GADC-150UE-2021, OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y ELÉCTRICA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CODIGO MCO-GADC-1615UE-0921, MCO-GADC-1616UE-0921, MCO-GADC-1617UE-0921, MCO-GADC-1618UE-0921	\$ 32,309.61	24/04/2023	RRESIDENTE DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No. CDC-GADC-150UE-2021, OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y ELÉCTRICA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CODIGO MCO-GADC-1615UE-0921, MCO-GADC-1616UE-0921, MCO-GADC-1617UE-0921, MCO-GADC-1618UE-0921	\$ 32,309.61	24/04/2023	SI	SI	1.19	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 11/01/2013.	
									RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANVÍA DE CUENCA	\$ 3,283,365.97	19/02/2019	RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANVÍA DE CUENCA	\$ 3,283,365.97	27/02/2019	SI	NO	5.35						
97	Janeth Patricia Chacón Bermeo	El Cebollar y Abelardo J Andrade	Natural	0103640942001	839900111	01/07/2024	985864042	janethchacon1@gmail.com	CONTRATO Nro. CDC-GADC-131UE-2021	\$ 24,842.00	05/05/2022	Contrato de consultoría C-0035-BMV-07-06-UE	\$ 15,910.00	06/12/2009	SI	SI	14.58	X				Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
									Contrato de consultoría Nro. C-48-07-04	\$ 8,250.00	04/05/2013			SI		2.16							
									Contrato de consultoría C-0035-BMV-07-06-UE	\$ 15,910.00	06/12/2009	CONTRATO Nro. CDC-GADC-131UE-2021	\$ 24,842.00	05/05/2022	SI	SI	124.59						
98	MARCOS VINICIO ORTIZ ASTUDILLO	AV LOJA Y PEDRO DE ALVARADO, CUENCA, AZUAY	Natural	0101138634001	839900111	01/07/2024	997342504	ingmarcosortiz@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. LICO-GADC-004-21-12-18-UE, OH, CT, CS, CE, M, V, B, PF, S, A, MIA, MC, SD, SV DE LA CALLE LA FLORESTA ENTRE CAMINO A LAZARETO Y GRAHAM BELL	\$ 1,340,580.48	09/12/2020	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. LICO-GADC-004-21-12-18-UE, OH, CT, CS, CE, M, V, B, PF, S, A, MIA, MC, SD, SV DE LA CALLE LA FLORESTA ENTRE CAMINO A LAZARETO Y GRAHAM BELL	\$ 174,488.15	09/12/2020	SI	SI	3.57	X				Experiencia convalidada en el proceso de Fiscalización de El Molle	
99	JORGE FERNANDO BRAVO REINOSO	calle amsterdam y londres	Natural	0102124922001	83990	01/07/2024	987177444	fernando_bravo_5@hotmail.com	Fiscalización de la construcción de un tramo de alcantarillado sanitario e instalaciones domiciliarias, ubicado en el sector de la Vía Bibin a Parcoloma de la Parroquia Sidcay del Cantón Cuenca Provincia del Azuay	\$ 18,493.24	09/02/2023	Fiscalización De Los Proyectos: 1250-BMVII-CAF-07-16-UE; 1255-BMVII-CAF-07-16-UE; 1257-BMVII-CAF-07-16-UE; 1267-BMVII-CAF-07-16-UE	\$ 25,923.35	24/07/2019	SI	SI	4.95	X				Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 09/11/2020.	
100	EDUARDO XAVIER MOLINA CASTRO	CUENCA	Natural	0104057492001	839900	01/07/2024	995964604	edumolinacastro_24@yahoo.com	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REGENERACION DEL MIRADOR DE TURI Y ZONAS ALEDAÑAS	\$ 6,265,171.00	21/05/2024	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA REGENERACION DEL MIRADOR DE TURI Y ZONAS ALEDAÑAS	\$ 6,265,171.00	21/05/2024	SI	NO	0.12		X			No presenta la información solicitada por correo electrónico, para confirmar la experiencia específica. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 11/04/2012. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 18/05/2016. <u>No se valida la experiencia por no presentarse la información solicitada por correo para verificación.</u>	
101	ADRIANA ALEJANDRA LEON JARAMILLO	CANTON SIGSIG Y PRIMERO DE MAYO	Natural	0103725099001	839900111	01/07/2024	999235962	adrianaleonj@gmail.com	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARES, UBICADO EN LAS CALLES HUASIPICHANA, DE LAS LLAMADAS, CALLE S/N 1 PARROQUIA SAN SEBASTIAN	\$ 25,441.29	31/08/2023	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO COMBINADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARES, UBICADO EN LAS CALLES HUASIPICHANA, DE LAS LLAMADAS, CALLE S/N 1 PARROQUIA SAN SEBASTIAN	\$ 25,441.29	31/08/2023	SI	SI	0.84	X					
102	Jaime Roberto Coello Palacios	Calle Larga 1-58	Natural	0101452134001	839900111	02/07/2024	995138732	jaimecoellop@yahoo.com	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario mas Conexiones Domiciliarias para la comunidad de Atucloma de la parroquia Tarqui, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay	\$ 46,972.23	05/09/2023	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario mas Conexiones Domiciliarias para la comunidad de Atucloma de la parroquia Tarqui, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay	\$ 46,972.23	05/09/2023	SI	SI	0.83	X					
103	Francisco Javier Machado Orellana	Ciudad de Cuenca, Calle Marco Erazo No 22	Natural	0101279610001	839900111	01/07/2024	994537093	franciscosmachado57@hotmail.com	Fiscalización de la Construcción del Sitema de Alcantarillado Combinado para el sector Huzhil-Caballo Campana, Parroquia Baños	\$ 53,156.54	17/06/2019	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR SAN MIGUEL DE BAGUANCHI, PARROQUIA PACCHA	\$ 44,830.28	04/06/2024	SI		0.08	X					
104	CARLOS SANTIAGO PINEDA MENESES	CALLE DE LA ESPADAÑA Y AV DEL CHOFER, CUENCA	Natural	0105011092001	83990	01/07/2024	983836295	pineda.santiago1991@gmail.com	RESIDENCIA FISCALIZACIÓN RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTIDAD CONTRATANTE-CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA INTERNA DEL PREDIO PROPIEDAD DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CUENCA, SECTOR DE GUANGARCUCHO	\$ 285,844.57	06/01/2023	RESIDENCIA FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS:1474-BMVII-CAF-1018-UE, 1475-BMVII-CAF-1018-UE DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, INCLUYE COMPONENTES DE OBRAS SIMILARES HIDROSANITARIAS.	\$ 39,022.28	27/09/2019	SI	SI	4.77		X				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

															Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024												
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones										
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84															
															Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Especifica (5% del referencial)															
									RESIDENCIA DE FISCALIZACION(RELACION DE DEPENDENCIA CON ENTIDAD CONTRATANTE); CONTRATO DE COTIZACION DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS CHAULLAYACU NRO_ COTO-BCBVC-2019-001	\$ 1,046,023.87	27/05/2022	RESIDENCIA FISCALIZACION DE PROYECTOS:1234-BMVII-CAF-05-16-UE, 1235-BMVII-CAF-05-16-UE, 1236-BMVII-CAF-05-16-UE, DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, INCLUYE COMPONENTES DE OBRAS SIMILARES HIDROSANITARIAS	\$ 78,914.63	04/09/2017	SI	SI	6.83														
105	Julio Patricio Picón Abad	Enrique Hinojosa 80, Cuenca, Ecuador	Natural	0101479053001	839900111	02/07/2024	993075674	patopicon1@hotmail.com	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE GUAGUAZHUMI-PARROQUIA PACHA	\$ 568,117.00	29/09/2021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE GUAGUAZHUMI-PARROQUIA PACHA	\$ 568,117.00	29/09/2021	SI	SI	2.76	X		X	La experiencia que se presenta es como exfuncionario fe fiscalización de ETAPA EP. Se corrige segundo apellido. CDC ETAPA-GA-11-2012 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA ZONA 3, PARROQUIAS BAÑOS, EL VALLE Y TURI. No se valida la experiencia, por no contar con acta de entrega recepción unica de consultoría de fiscalización.										
106	HERNAN FEDERICO ZAMORA ZEA	AV. ORDOÑEZ LASSO 5-55 EDIFICIO MONTECARLO	Natural	0300275054001	83139	02/07/2024	999858997	herz49@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR HUIZHIL-CABALLO CAMPANA, PARROQUIA BAÑOS	\$ 46,440.00	17/06/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR HUIZHIL-CABALLO CAMPANA, PARROQUIA BAÑOS	\$ 46,440.00	17/06/2019	SI	SI	5.05	X													
107	DAMIAN ESTEBAN ESQUIVEL GAON	SANTA TERESA 10-26 Y PADRE AGUIRRE - CUENCA	Natural	0102940624001	839900111	02/07/2024	998462009	damian_esquivel@hotmail.com	CONTRATO No. CDC-GADC-163UE-2022	\$ 22,439.65	26/07/2023	CONTRATO No. CDC-GADC-121UE-2020	\$ 27,163.58	08/03/2022	NO	NO	2.32				Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 19-2018 FIRMADA EL 16 DE JULIO DE 2019. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-39 (CONSORCIO COMBINADO MISICATA) FIRMADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019.										
108	MACERO VINTIMILLA FABIAN OSWALDO	PUCARA S/N Y PANUPALI	Natural	0102629714001	83990	02/07/2024	962753724	macerofabian@yahoo.com	REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESPUES DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 171,342.32	11/01/2024	DISEÑO Y FISCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. PROYECTO VILLA ITALIA - ETAPA FLORENCIA	\$ 8,000.00	21/12/2013	SI	SI	11.18	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico										
109	PABLO SEBASTIAN CARRERA VANEGAS	CUENCA	Natural	0104027115001	83990	02/07/2024	984745316	sebas_18_88@hotmail.com	CONTRATO 14-BMVII-CAF-1016-UE – FISCALIZACION DE VIAS DE ACCESO DE LA AV DE LOS X JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE FILO DE PAVIMENTO (AV. DE TORIL Y CALLE SAN SILVESTRE)	\$ 109,724.28	02/04/2018	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR EL PARASO-VITORIA BAJA EL VALLE	\$ 19,413.42	30/01/2019	SI	SI	5.43			X											
110	JUAN CARLOS ANDRADE GARATE	JERONIMO DE VELASCO 120 Y RUMIÑAHUI	Natural	0301450755001	839900111	02/07/2024	95770376	jcandgar79@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	\$ 37,216.35	15/07/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	\$ 37,216.35	15/07/2019	SI	SI	4.97														
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	\$ 32,199.79	08/05/2014	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	\$ 32,199.79	08/05/2014	SI	SI	10.16			X											
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN PEDRO – SANTA CATALINA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE EL VALLE.	\$ 60,788.64	18/05/2021	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR SAN PEDRO – SANTA CATALINA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE EL VALLE.	\$ 60,788.64	18/05/2021	SI	SI	3.13														
111	GUILLERMO FELIPE UTRERAS LARRIVA	VÍA A MISICATA S/N. FRENTE COLEGIO CEDFI CUENCA	Natural	0101902989001	83990	02/07/2024	999529126	GUTRERASL@YAHOO.COM.MX	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN BODEGAS CENTROSUR SUBESTACIÓN 8 TURI	\$ 154,120.00	10/02/2022	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN BODEGAS CENTROSUR SUBESTACIÓN 8 TURI	\$ 154,120.00	10/02/2022	SI	NO	2.39		X		La experiencia presentada no es afín al objeto de contratación. No se valida la experiencia.										
112	MARCELO DAVID BEDOYA IZQUIERDO	VICTORIA DEL PORTETE 5-53 Y BATALLON GRANADEROS	Natural	0103892899001	839900111	02/07/2024	984725704	marcelo_isale@hotmail.com	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA	\$ 450,440.73	22/10/2018	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTERCEPTOR SANITARIO DE LA QUEBRADA DE LLACAO PARA EL SECTOR DE SAN MARTIN	\$ 499,895.33	01/07/2019	SI	SI	5.01	X													
113	LUIS FERNANDO PESANTEZ MUÑOZ	LA REPUBLICA 1-22 Y JUAN DE VELAZCO	Natural	0102497617001	839900111	02/07/2024	994938503	luispesantez@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA AV DE LOS MIGRANTES	\$ 28,877.24	13/05/2024	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA _ LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI	\$ 37,075.35	14/11/2014	SI	SI	9.64	X			Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 14/11/2014.										
114	PAUL CORNELIO CORDERO DIAZ	AV 12 DE OCTUBRE Y CIRCUNVALACION SUR	Natural	0101638849001	839900111	02/07/2024	999925118	pacodi77@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	\$ 37,216.35	15/07/2019	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE	\$ 37,216.35	15/07/2019	SI	SI	4.97			X	Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 15/07/2019.										
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	\$ 32,199.79	08/05/2014	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA GRUPO 2	\$ 32,199.79	08/05/2014	SI	SI	10.16														
115	DANIEL ALEJANDRO AGUILAR TENEMAZA	CACHULLAPI 2-26 Y LA TONADA	Natural	0106064611001	839900111	02/07/2024	998498371	danylar89@hotmail.com	FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA	\$ 153,351.11	15/03/2023	LA FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, CANALIZACION ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, SEÑALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL	\$ 153,351.11	15/03/2023	SI	SI	1.30	X				En el acta remitida es el consultor del contrato de la fiscalización de obras.									
116	PABLO ESTEBAN BELTRAN CASTRO	CUENCA	Natural	0104482534001	839900111	02/07/2024	984778256	pabloest14@hotmail.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1414-BMVII-CAF-0218-UE; 1415-BMVII-CAF-0218-UE; 1416-BMV II-CAF-0218-UE 1417-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 19,294.70	13/08/2018	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1414-BMVII-CAF-0218-UE; 1415-BMVII-CAF-0218-UE; 1416-BMV II-CAF-0218-UE 1417-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 19,294.70	13/08/2018	SI	SI	5.89	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 13/10/2020.										

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

														Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024			
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84					
117	FAUSTO MARCELO VINTIMILLA GUANANGA	CUEVA DE LOS TAYOS Y BASE SUR	Natural	0102849130001	839900111	02/07/2024	994605018	faustovintimilla@yahoo.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTÓN GUALACEO, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 3,007,619.17	28/08/2020	Consultoría para la Fiscalización y Administración de Obras de Infraestructura Hidrosanitaria financiada por el Banco del Estado-Grupo 1.	\$ 23,700.00	04/07/2013	SI	SI	11.00	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 07-2012 FIRMADA EL 04 DE JULIO DE 2013.
118	JONNATHAN MAURICIO BARRERA CAJAS	MANUEL TENORIO LAZO Y SALVADOR DE LA PEDROZA	Natural	0105634554001	839900111	02/07/2024	980540571	jonna_9sbarrera@hotmail.com	LA FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL	\$ 61,340.44	15/03/2023	LA FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL	\$ 61,340.44	15/03/2023	SI	SI	1.30	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico
119	TELMO VINICIO BEDOYA NAULA	DEL RETORNO S/N Y GUSTAVO ADOLFO BECQUER	Natural	0101290161001	839900111	02/07/2024	984974854	tvbedoyan@gmail.com	FISCALIZACION DEL PROYECTO POR EMERGENCIA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL SECTOR TURI	\$ 352,263.35	23/07/2021	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO POR EMERGENCIA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL SECTOR TURI	\$ 352,263.35	23/07/2021	SI	SI	2.95	X			
120	CHRISTIAN VINICIO FERNANDEZ ROMERO	CUENCA	Natural	0104204912001	839900111	02/07/2024	968807734	cfernandezro@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO PARA EL GARAJE DEL GADPJ"	\$ 1,816.64	31/03/2023	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA LA COMUNIDAD DE LA TRANCA, PARROQUIA HONORATO VÁZQUEZ, CANTÓN CAÑAR			NO						ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 52-2012-GAPASA FIRMADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 31-2015 FIRMADA EL 10 DE AGOSTO DE 2017. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 42-2015 FIRMADA EL 18 DE JULIO DE 2017. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2016-36 FIRMADA EL 23 DE ABRIL DE 2019. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 009-2018 FIRMADA EL 29 DE MARZO DE 2019.
									FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO VALLE SAGRADO S.A.S	\$ 23,000.00	23/05/2023		SI	SI	0.57	X					
121	ANDRES FERNANDO MOLINA CASTRO	CALLE CANAR S-N Y AV REMIGIO CRESPO	Natural	0104057500001	83990	02/07/2024	995967414	andresfermc@hotmail.com	FISCALIZACION DE VEREDAS PROCESO CDC-GADC-08-2015-UE	\$ 13,543.05	18/08/2016	FISCALIZACION DE REPOSICIONES DE VEREDAS PROCESO CDC-GADC-08-2015-UE	\$ 13,543.05	18/08/2016	SI	NO	7.88	X	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico. MCO-ETAPA-75-2010 CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA ESTADOS UNIDOS, sin actas de entrega recepción. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 23/04/2014. MCO-ETAPA-GA-42-2012, Acta de entrega-recepción provisional suscrita el 25/04/2017. No se valida la experiencia, por no contar con actas de entrega recepción definitiva de dos contratos.
									RESIDENCIA DE FISCALIZACION EN PAVIMENTACION CDC-GADC-139UE-2021	\$ 42,374.99	17/04/2023	RESIDENCIA DE FISCALIZACION PAVIMENTACIONES PROCESO CDC-GADC-139UE-2021	\$ 41,949.71	17/04/2023	SI	SI	1.21				
									RESIDENCIA DE FISCALIZACION PROCESO CDC-GADC-127UE-2021	\$ 31,089.37	08/03/2023	RESIDENCIA DE FISCALIZACION PAVIMENTACIONES PROCESO CDC-GADC-127UE-2021	\$ 31,089.37	08/03/2023	SI	SI	1.32				
122	MARCOS OSWALDO GARCIA UZHO	URB LA PRENSA	Natural	0101276723001	839900111	02/07/2024	994151661	oswgar@yahoo.com	FISCALIZADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO CERRO NEGRO GUARUMALES SARAYUNGA: CONSTRUCCION DEL SIFON SANTA CLARA RIO GUARUMAL: UBICADAS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CANTON PUCARA PARROQUIA SARAYUNGA	\$ 10,392.05	18/04/2013	FISCALIZADOR DEL PROCESO SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA LAS PALMAS II ETAPA. UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY CANTO SEVILLA DE ORO PARROQUIA LAS PALMAS	\$ 18,484.12	26/07/2013	SI	SI	10.94	X			
123	MARCO ANTONIO COBOS GALINDO	Cuenca Azuay	Natural	0102812989001	839900111	02/07/2024	984268515	marcocobosgalindo@hotmail.com	FISCALIZACION DE OH, CT, CE, M, V, B, PR, S, MIA, PC Y DS, INCLUYE LEV. PLANIMETRICO, DESLINDE PREDIAL Y ACTUALIZACION DE LA F. CATASTRAL DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MCO-GADC-1602UE-0821, MCO-GADC-1597UE-0821, MCO-GADC-1598UE-0821, MCO-GADC-1601UE-0821	\$ 34,693.12	23/03/2023	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR SANITARIO XVI PARALELO AL RIO TARQUI (II TRAMO), UBICADO EN LA PARROQUIA YANUNCAV, CANTON CUENCA	\$ 80,430.61	06/12/2019	SI	SI	4.58	X			Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 17/02/2017. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 06/12/2019. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 23/02/2022.
124	Juan Carlos Pizarro Almeida	Cuenca	Natural	0102529369001	839900111	02/07/2024	996018101	juancapizarro480@gmail.com	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de Serrag, cantón Sigsig	\$ 171,756.15	05/11/2012	Mantenimiento y mejoramiento del alcantarillado combinado del sector del estadio de la ciudad del Sigsig	\$ 46,568.68	30/01/2012	SI		12.43	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico
									Fiscalización de los proyectos: Obras Hidrosanitarias, canalización telefónica, canalización eléctrica, muros, pavimentación rígida, bordillos, señalización y mitigación de impacto ambiental de las calles CAF Cuenca	\$ 570,214.83	06/06/2018	SI	SI	6.08							
125	Marco Antonio Torres Aguirre	Popayan y Puerto Principe	Natural	1103377584001	839900111	02/07/2024	997898849	mata9376@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	\$ 369,911.77	27/09/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1409-BMVII-CAF-0218-UE: 1410-BMVII- CAF-0218-UE	\$ 369,911.77	27/09/2019	SI	SI	4.77	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico
									FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO No. LICO-GADC-003-07-11-18-UE	\$ 1,016,685.78	18/09/2020	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO No. LICO-GADC-003-07-11-18-UE	\$ 1,016,685.78	18/09/2020	SI	SI	3.79				
126	IVAN PATRICIO MARTINEZ ULLOA	CASUARINA Y DE LAS ORQUIDEAS (CUENCA - AZUAY)	Natural	0105396782001	83990	02/07/2024	995403075	ivanmu1791@hotmail.com	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCAMURO DE LA PARROQUIA JADAN, CANTÓN GUALACEO	\$ 74,541.37	08/02/2023	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN GUAZHALÁN	\$ 18,996.35	04/04/2023	SI	SI	1.25	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico
									CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN GUAZHALÁN	\$ 18,996.35	04/04/2023	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCAMURO DE LA PARROQUIA JADAN, CANTÓN GUALACEO	\$ 74,541.37	08/02/2023	SI	SI	1.40				
127	SAMUEL ESTEBAN SÁNCHEZ ORDÓÑEZ	Cuenca, Azuay	Natural	0105746796001	839900111	02/07/2024	987769026	samuel_sanchez_ordonez@out	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL RURAL DE JADÁN, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 23,733.19	04/04/2023	FISCALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO DE UZHOC, PARROQUIA JADÁN, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 28,473.48	27/03/2023	SI	SI	1.27	X			
		CUENCA -							FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION POR			FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	\$ 223,500.49	27/01/2022		SI	2.43				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

															Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024			
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:	Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	\$ 3,559.69							
128	CESAR ESTEBAN AREVALO BELTRAN	PROVINCIA DEL AZUAY	Natural	0102572971001	839900111	02/07/2024	998150083	estebanarevalo73@gmail.com	EMERGENCIA DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL CENTRO SUR	\$ 1,458,220.54	24/11/2014	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE UCUBAMBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DE LOS PLANES MAESTROS PARA LA CIUDAD DE CUENCA	\$ 452,776.60	19/07/2017	SI	SI	6.96	X				
129	JUANA GABRIELA TELLO AGUIRRE	CUENCA – PROVINCIA DEL AZUAY	Natural	0103848065001	839900111	02/07/2024	995851810	luanatello@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	\$ 189,954.91	30/08/2023	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES.	\$ 189,954.91	30/08/2023	SI	SI	0.84	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
130	OLGA CRISTINA QUSHPI MACHUCA	CUENCA- ECUADOR	Natural	0105366058001	839900111	03/07/2024	992504572	quishpicristina1@gmail.com	RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO No.CDC-GADC-157UE-2022	\$ 17,218.86	09/05/2023	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL	\$ 28,426.90	09/05/2023	SI	SI	1.15	X			Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico	
131	Marco Aurelio Ochoa Castro	Gonzales Suarez y Max Uhle	Natural	0301584603001	839900111	02/07/2024	998052067	marcoils@hotmail.com	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MBORAMIENTO DE LA VIA SAN LUIS ALTO - TURUPAMBA TRAMO II	\$ 43,040.00	22/02/2016	FISCALIZACION DE LA OBRA: RECAPEO Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PASEO DE LOS CAÑARIS.	\$ 39,970.00	25/04/2024	SI	NO	0.19		X		No presenta la información solicitada por correo electrónico, para confirmar la experiencia específica. No se valida la experiencia por no presentar la información solicitada por correo para verificación.	
132	CARMEN BEATRIZ PEÑAFIEL SARMIENTO	MIGUEL DE CERVANTES Y CRISTOBAL COLON	Natural	0103065991001	839900111	02/07/2024	999252714	carbepesa@yahoo.es	CONTRATO No. 65-BMVII-CAF-0618-UE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS No.1444-BMVII-CAF-0618-UE, No.1436-BMVII-CAF-0618-UE, No.1437-BMVII-CAF-0618-UE, No.1438-BMVII-CAF-0618-UE PARA LA PAVIMENTACION RIGIDA	\$ 385,982.86	07/01/2020	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, GRUPO 1	\$ 816,680.23	27/10/2020	SI	SI	3.68	X			Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 19/06/2024.	
133	WILMER ALFREDO PAREDES REAL	DEL ORIENTE 4-40	Natural	0102383833001	839900111	02/07/2024	992283575	wpgatpar@gmail.com	FISCALIZACION OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, ARBORIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS No. 1425-BMVII-CAF-0618-UE; No.1426-BMVI	\$ 31,782.98	20/09/2019	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO DE EMERGENCIA DEL AÑO 2007	\$ 3,600.00	18/03/2008	SI	SI	16.30	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2018-58 FIRMADA EL 26 DE MARZO DE 2020. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2021-3 FIRMADA EL 16 DE JUNIO DE 2023.	
134	JORGE EDISON CASTRO VINTIMILLA	CUENCA	Natural	0101880375001	839900111	02/07/2024	987594238	joedcavi@yahoo.es	CONTARTO CDC-GADC.12R-2015.U, PARA PAVIMENTACION RIGIDA Y OBRAS HIDROSANITARIAS DE VARIAS CALLE DE CUENCA	\$ 52,363.82	10/07/2018	CONTARTO CDC-GADC.12R-2015.U, PARA PAVIMENTACION RIGIDA Y OBRAS HIDROSANITARIAS DE VARIAS CALLE DE CUENCA	\$ 52,363.82	10/07/2018	SI	SI	5.98	X			Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 13/06/2011. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 27/03/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 26/03/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 11/09/2015. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 14/03/2017. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 24/10/2023.	
135	CELSO XAVIER BRITO RUBIO	CUENCA	Natural	0102147741001	839900111	02/07/2024	984188182	celso-xbr@hotmail.com	CONTRATACION DE FISCALIZACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDADES SAN VICENTE SAN LUIS Y 40 CUADRAS DEL CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DE CAÑAR	\$ 30,461.14	29/03/2019	FISCALIZACION PARA LA OBRA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES GALLORUMI-LA TRANCA DE LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ DEL CANTON CAÑARA PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 22,896.53	28/08/2018	SI	SI	5.85	X				
136	KATERINE VERDUGO RIVERA	CUENCA - MENENDEZ Y PELAYO 4-99	Natural	0103623732001	839900111	02/07/2024	999984533	katyvr13@yahoo.com	FISCALIZACION DE LOS SIGUIENTES PROCESOS MCO-IMC-22-04-12UE, MCO-IMC-27-04-12-UE; MCO-IMC-30-04-12UE; MCO-IMC-33-04-12. OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS DE LS CALLES	\$ 11,900.00	02/09/2013	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS OBRAS HIDROSANITARIAS, CAN TEL Y ELEC, VERE, BORD, SEÑ Y MIT DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE REMIGIO CRESPO ENTRE A CUEVA Y R ROMERO, CALLE CAPULIES ENTRE GRAN COLOMBIA Y RETORNO	\$ 13,370.00	04/11/2014	SI	SI	9.67	X				
137	ISMAEL RODRIGO MANCHENO MOSCOSO	CUENCA	Natural	0103923652001	83990	02/07/2024	984882050	ismaelmanchenomoscoso@hotmail.com	FISCALIZADOR INTERNO GADM DE GUALACEO OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SAN JUAN BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO MIRAFLORES	\$ 102,937.74	12/11/2012	FISCALIZADOR INTERNO GADM DE GUALACEO OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SAN JUAN BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO MIRAFLORES	\$ 102,937.74	12/11/2012	SI	SI	11.64	X				
138	NARCISA PRIMAVERA CALLE SARMIENTO	Luis Toro Moreno 1-17 y Pablo Palacio, cantón Cuenca	Natural	030122979001	839900111	02/07/2024	999763521	pricalles05@gmail.com	FISCALIZACION DEL PROCESO MCO-GADC-01-08-16-OP PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOS ALPES	\$ 229,716.80	16/04/2018	FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 1191-BS-06-15-UE PARA OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE 5 (TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI)	\$ 155,283.42	12/07/2016	SI	SI	7.98	X				
									FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA LOTIZACIÓN MAYOR DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA INMOBILIARIA PROMER CIA. LTDA., UBICADA CON FRENTE A LA PANAMERICANA SUR Y CALLE MARGINAL AL RÍO TARQUI EN EL SECTOR DE NARANCA	\$ 600,587.47	03/07/2020	FISCALIZACION PARA OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE MANUEL ALFARÉZ CAJAS ENTRE JUAN PÍO MONTUFAR Y JUAN LARREA	\$ 87,392.32	06/09/2012	SI	SI	11.83	X				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

															Campos exclusivos para ETAPA EP				03/07/2024			
#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Presupuesto referencial:	\$ 3,559.69	\$ 1,779.84	Experiencia en los últimos 20 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA	Observaciones
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Especifica (5% del referencial)						
									FISCALIZACION DEL PROCESO COTO-GADC-0053-2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NARANCA	\$ 417,108.12	12/12/2019	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, SEÑALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE S/N 1 ENTRE DA A LA FRANCISCO CISNEROS	\$ 85,735.85	28/08/2013	SI	SI	10.85					
139	LUIS ALBERTO TACURI FAJARDO	CAMINO VIEJO A BANOS Y PRIMERA CONVENCION - CUENCA	Natural	0104785167001	CPC: 8399001	02/07/2024	991407911	luisalbertotacuri@hotmail.com	EXPERIENCIA GENERAL: FISCALIZACION DE LA OBRA TERMINACION TERMINAL TERRESTRE NABON	\$ 282,140.18	09/01/2015	EXPERIENCIA ESPECIFICA: FISCALIZACION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALIGUINA SECTOR OESTE DEL CANTON PUCARA, PROVINCIA DEL AZUAY.	\$ 14,232.00	09/01/2017	SI	SI	7.48	X			ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 10-2012-GAPASA FIRMADA EL 05 DE JULIO DE 2013.	
140	WILSON RAMIRO ANDRADE ABAD	cuena	Natural	0301464327001	83990	02/07/2024	980959786	Ramir88@hotmail.com	Fiscalización de los proyectos: 1445-BMVII-CAF-1018-UE; 1446-BMVII-CAF-1018-UE; 1447-BMVII-CAF-1018-UE; 1448-BMVII-CAF-1018-UE	\$ 36,312.00	20/06/2020	Fiscalización de la construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario para el centro parroquial de Santiago de Pananza; y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad de Kalaglas	\$ 45,140.00	18/09/2018	SI	SI	5.79	X				
141	JESE DAVID ARGUELLO CABRERA	Cuenca Azuay	Natural	0103775235001	839900111	02/07/2024	992601811	dave_mega@yahoo.com	REGENERACION URBANA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE VICENTE ROCAFUERTE, GONZALO VAZQUEZ Y DE LOS ALCALDES PERTENECIENTES AL BARRIO LA PLAYA DEL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 30,114.24	10/02/2021	1. Fiscalización de la Construcción de Alcantarillado más conexiones dom. en la Vía San Miguel - Los Ángeles, Parroquia Ricaurte, Cantón Cuenca" 2. Fiscalización de la Construcción del sistema de Alcantarillado, Sector San Miguel – Parroquia Sinincay	\$ 35,184.14	24/06/2024	SI	SI	0.02	X	X		CDC-ETAPA-20-2022 FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR SAN MIGUEL – PARROQUIA SININCAY; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LA VÍA SAN MIGUEL - LOS ÁNGELES, SECTOR LOS ÁNGELES, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA RICAURTE, CANTON CUENCA. No se valida la experiencia, por no contar con acta de entrega recepción única.	
142	HERNAN RICARDO CAMPOVERDE BORJA	CUENCA, AV MIRAFLORES	Natural	0103654166001	839900111	03/07/2024	994456093	hnancho@hotmail.es	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE DEL ABANICO ENTRE DEL VARAYO Y DE LA TRENCHILLA	\$ 89,620.00	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE DEL ABANICO ENTRE DEL VARAYO Y DE LA TRENCHILLA	\$ 89,620.00	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE ALFONSO CUESTA CUESTA ENTRE MANUEL TENORIO LAZO Y CARLOS BLANCO ENCALADA	\$ 71,750.00	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE ALFONSO CUESTA CUESTA ENTRE MANUEL TENORIO LAZO Y CARLOS BLANCO ENCALADA	\$ 71,750.00	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE CARLOS FARFAN PRIETO ENTRE JOSE M ORTEGA Y JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOVA	\$ 109,561.00	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE CARLOS FARFAN PRIETO ENTRE JOSE M ORTEGA Y JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOVA	\$ 109,561.00	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE CARLOS FARFAN PRIETO ENTRE JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOVA Y MANUEL TENORIO LAZO	\$ 134,143.00	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE CARLOS FARFAN PRIETO ENTRE JOAQUIN FERNANDEZ DE CORDOVA Y MANUEL TENORIO LAZO	\$ 134,143.00	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE ENTRADA A URBANIZACION BUENA AVENTURA 2 Y CALLE SIN NOMBRE 15	\$ 83,256.03	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE ENTRADA A URBANIZACION BUENA AVENTURA 2 Y CALLE SIN NOMBRE 15	\$ 83,256.03	03/07/2024	SI	SI	0.00			X		
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 6 Y SIN NOMBRE 7	\$ 112,689.98	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 6 Y SIN NOMBRE 7	\$ 112,689.98	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 4 Y SIN NOMBRE 6	\$ 95,029.61	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 4 Y SIN NOMBRE 6	\$ 95,029.61	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 11 Y SIN NOMBRE 12	\$ 108,485.13	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 11 Y SIN NOMBRE 12	\$ 108,485.13	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 3 Y SIN NOMBRE 4	\$ 70,641.48	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 3 Y SIN NOMBRE 4	\$ 70,641.48	03/07/2024	SI	SI	0.00					
									FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 3 Y SIN NOMBRE 4	\$ 100,075.43	03/07/2024	FISCALIZACION OH CT CE MUROS VEREDAS BORDILLOS PR SENALIZACION MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DIFUSION SOCIAL DE LA CALLE AV DE LOS MIGRANTES CARRIL OESTE ENTRE SIN NOMBRE 3 Y SIN NOMBRE 4	\$ 100,075.43	03/07/2024	SI	SI	0.00					

Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO, AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL SECTOR LA FLORIDA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, CANTON CUENCA" CON FINANCIAMIENTO "BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR (BDE BP)".

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones			
									Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA
															Experiencia General (10% del referencial)	Experiencia Específica (5% del referencial)				
143	NELSON ANTONIO REINOSO PEÑAFIEL	CUENCA	Natural	0103879136001	839900111	03/07/2024	968535220	nelreinoso@hotmail.com	FISCALIZACIÓN CONTRATO No. GEN-OB-EPCPT-17-2019 "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (IPC) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 100% SUBSIDIADAS POR EL ESTADO ECUATORIANO A NIVEL NACIONAL, EN TERRENO PROPIO DEL BENEFICIARIO - FASE 1, UBICADAS EN AZUAY	\$ 24,000.00	21/08/2020	CONTRATO DE CONSULTORIA 01-2016 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA PARROQUIA RICAURTE	\$ 73,622.93	05/11/2018	SI	SI	5.66	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 01-2016 FIRMADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.
144	GUILLÉN FERNÁNDEZ FRANKLIN OSWALDO	Challuabamba	Natural	0102245586001	839900111	03/07/2024	991013718	guillenfernandez@yahoo.es	FISCALIZACION PROYECTOS RIEGO PARA EL GAD DEL AZUAY	\$ 52,280.38	08/11/2021	FISCALIZACION PROYECTOS DE RIEGO PARA EL GAD DEL AZUAY	\$ 52,280.38	08/11/2021	SI	SI	2.65	X		Con contrato pendiente de cierre. Acta de entrega-recepción provisional suscrita el 01/07/2013. No se cuenta con el acta definitiva.
145	MIGUEL ANGEL MENDEZ PERALTA	CUENCA	Natural	0105435010001	839900111	03/07/2024	992997337	miguell_menp@hotmail.com	FISCALIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE MANUELA SÁENZ ENTRE LA CALLE A Y QUEBRADA TRANCA, BARRIO CURZ LOMA, NABÓN, AZUAY	\$ 8,707.95	04/04/2019	FISCALIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE MANUELA SÁENZ ENTRE LA CALLE A Y QUEBRADA TRANCA, BARRIO CURZ LOMA, NABÓN, AZUAY	\$ 8,707.95	04/04/2019	SI	SI	5.25	X	X	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO FIRMADA EL 04 DE ENERO DE 2024. MCO-ETAPA-08-2023. CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 4, no se cuenta con el acta de recepción provisional. No se valida la experiencia, por no contar con acta de entrega recepción provisional.
									FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, ENMARCADO EN EL PROYECTO "MI CONTRIBUCIÓN MI VÍA	\$ 185,743.38	14/01/2022	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS PARROQUIAS DEL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, ENMARCADO EN EL PROYECTO "MI CONTRIBUCIÓN MI VÍA	\$ 185,743.38	14/01/2022	SI	SI	2.47			
									FISCALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE LA CALLE A Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA, RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE MANUELA SÁENZ Y CALLE HONDA, CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,890.97	28/04/2016	FISCALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE LA CALLE A Y CALLE DE LA INDEPENDENCIA, RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE MANUELA SÁENZ Y CALLE HONDA, CANTÓN NABÓN, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,890.97	28/04/2016	SI	SI	8.18			
146	PABLO ARTURO RODAS ODRÓÑEZ	Ulises Sotomayor N° 27	Natural	0101776359001	83990	03/07/2024	994027791	pablorodas_o@hotmail.com	Con ETAPA: Construcción de la descarga de alcantarillado combinado entre la Av. España y la Quebrada de Milchichig	\$ 352,673.43	02/03/2010	CON ETAPA: Construcción de la descarga de alcantarillado combinado entre la Av. España y la Quebrada de Milchichig	\$ 35,799.23	02/03/2010	SI	SI	14.35	X		Se valida experiencia con actas remitidas por correo electrónico. Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 26/06/2012.
									Con ETAPA: Construcción de la descarga de alcantarillado combinado para los sectores de Guncay, Carmen de Baguanchi y El Despacho de la parroquia El Valle	\$ 324,719.40	02/03/2010	Con ETAPA: Construcción de la descarga de alcantarillado combinado para los sectores de Guncay, Carmen de Baguanchi y El Despacho de la parroquia El Valle	\$ 33,242.88	02/03/2010	SI	SI	14.35			
									Con ETAPA: Construcción del sistema de Agua Potable para el sector Sinincay Alto y la red de alcantarillado de los sectores de Corpanche y Facte	\$ 739,275.99	26/06/2012	Con ETAPA: Construcción del sistema de Agua Potable para el sector Sinincay Alto y la red de alcantarillado de los sectores de Corpanche y Facte	\$ 95,200.42	26/06/2012	SI	SI	12.03			
									Con ETAPA: Construcción del Alcantarillado del Barrio Santa Catalina de la parroquia de El Valle 0.74 KM de alcantarillado, 25 pozos, 41 domiciliarias	\$ 109,074.06	08/08/2022			NO		124.59				
147	ANA KARINA MARTINEZ GAVILANEZ	ENRIQUE HINOJOSA 82 Y CALLE DEL INGENIERO	Natural	0102355815001	839900111	03/07/2024	987170317	akamag@hotmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA EL MUERTO Y QUEBRADA CHAGUARCHIMBANA-SECTORES SAN ISIDRO Y ASUNCION PARROQUIAS TURI HUAYNA - CAPAC	\$ 338,576.70	02/07/2020	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA EL MUERTO Y QUEBRADA CHAGUARCHIMBANA-SECTORES SAN ISIDRO Y ASUNCION PARROQUIAS TURI HUAYNA - CAPAC	\$ 338,576.70	02/07/2020	SI	SI	4.00	X		
148	SANDRA MARIA SEGARRA MOLINA	CUMANDA Y ORFEO CASA #20	Natural	0102541893001	839900111	03/07/2024	992737841	sandrita.segarra@gmail.com	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA EL MUERTO Y QUEBRADA CHAGUARCHIMBANA -SECTORES SAN ISIDRO PARROQUIAS TURI HUAYNA CAPACY ASUNCION	\$ 338,576.70	02/07/2024	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA EL MUERTO Y QUEBRADA CHAGUARCHIMBANA -SECTORES SAN ISIDRO PARROQUIAS TURI HUAYNA CAPACY ASUNCION	\$ 338,576.70	02/07/2020	SI	SI	4.00	X		
149	Diana Magali Brito Solano	Cantón Santa Rosa 3-71, Cuenca, Azuay	Natural	0102606001001	839900111	03/07/2024	999051363	diana_mbs@yahoo.es	Contrato de Consultoría No. 55-BMVII-CAF-0218-UE	\$ 236,217.95	16/02/2018	Residente de fiscalización de la construcción del interceptor y alcantarillado sanitario Quebrada el Muerto y Quebrada Chaguarchimbana, sectores San Isidro y Asunción, parroquias Turi y Huayna Capac	\$ 338,576.70	02/07/2020	SI	SI	4.00	X		
150	JUAN CARLOS MONTALVAN OLEAS	RICAURTE	Natural	0103211157001	839900111	03/07/2024	992283187	carlojuan1@hotmail.com	Trabajos de reparación y Re adecuación del Coliseo del Colegio Benigno Malo	\$ 142,665.91	26/11/2014	CONTRATO DE CONSULTORIA 26-2015 RESIDENTE DE FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR LA UNION ALTA BAÑOS	\$ 62,527.57	27/06/2019	SI	SI	5.02	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 2019-13 FIRMADA EL 15 DE JULIO DE 2020.
151	CESAR VICENTE LLIVIPUMA PULLA	CRISTOBAL COLON Y DOCE DE OCTUBRE	Natural	0100873819001	839900111	03/07/2024	992520094	cesarllivipuma1250@gmail.com	OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACION TELEFONICA, CANALIZACION ELECTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACION RIGIDA, SEALIZACION, MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE 6 PRIMERO DE MAYO ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG	\$ 122,452.30	29/09/2017	COINTRATO DE CONSULTORIA 26-2015 FISCALIZACION DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR LA UNION ALTA BAÑOS	\$ 62,525.67	27/06/2019	SI	SI	5.02	X		ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 26-2015 FIRMADA EL 27 DE JUNIO DE 2019.
152	CESAR SEBASTIAN ENCALADA BARAHONA	Calle del Ruiz y Hurtado de Mendoza	Natural	0301835286001	839900111	03/07/2024	999984545	ingsebastianencalada@gmail.com	Fiscalización para el mejoramiento de riego de la comunidad de Gun Grande, Parroquia Zhud, Cantón Cañar, provincia de Cañar	\$ 16,734.00	08/02/2021	Fiscalización para la construcción del sistema de agua potable de las comunidades de Pinllon y El Jardín de la Parroquia Zhud, Cantón Cañar, provincia de Cañar	\$ 16,734.00	28/02/2021	SI	SI	3.34	X	X	COTS-ETAPA-01-2022 SERVICIOS DE LABORATORIO GEOTÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE PROYECTAN, CONSTRUYEN Y FISCALIZAN POR ETAPA EP, CANTÓN CUENCA. No se valida la experiencia, por mantener un contrato vigente con ETAPA EP.