

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones											
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP								
																\$ 104,538.54	\$ 52,269.27					\$ 348,461.80							
Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Especifica (15% del referencial)	Experiencia en los últimos 15 años																											
1	Javier Alberto Genovez Solano	Cuenca	Natural	0102637709001	839900111	22/02/2025	0998756989	algen1005@gmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 1)	\$ 135,387.50	24/01/2023	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (GRUPO 1)	\$ 135,387.50	24/01/2023	SI	SI	2.09	X		MC-OBR-10-ETAPA-2010 CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN PUNTA CORRAL HERBA BUENA, EL RECREO, AGUA SANTA, PLAYA DE LA PAZ Y ASCENSION, DE LA PARROQUIA TURI, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 19/11/2019. MCO-ETAPA-43-2010 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, ZONA 2, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 08/11/2012 LCC-ETAPA-04-2019 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (GRUPO 1) Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 19/11/2019.								
2	Cristian Santiago Chiriboga Chiriboga	Calle de retorno sin nombre y avenida del Migrante	Natural	1.03474E+11	839900111	22/02/2025	0987234968	chiribogacristian@hotmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	MOVIMIENTO DE TIERRAS, APERTURA DE VIAS, CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA BODEGAS Y PATIO DE MANIOBRAS	\$ 55,017.53	04/12/2024							0.22			NO SE HABILITA YA QUE AL MOMENTO CUENTA CON DOS CONTRATOS DE FISCALIZACION QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION. LCC-ETAPA-2024-05 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2. CDC-ETAPA-2024-24 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MAS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADA EN VIA RICARTE LLACAD Y CALLE S/N (LASTRE), SECTOR SAN ANTONIO, PARROQUIA RICARTE. Y ES PARAMETRO EXIGIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA							
									Residente de Fiscalización de Obra	CONSTRUCCION DE LA NAVE INDUSTRIAL PARA BODEGA DE INVESTIMMO CIA. LTDA	\$ 215,632.52	04/12/2024												0.22					
									Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO CÓDIGO CDC-GADC-2023-215UE	\$ 19,489.10	12/12/2024															0.20		
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	\$ 18,181.63	12/12/2024															0.20		
									Residente de Fiscalización de Obra	Residente de Fiscalización del proyecto de consultoría No 27-BMVII-CAF-1016-UE, certificado No CERT-DGUEP-0054-2019	\$ 27,461.18	06/06/2018					SI	SI	6.72								6.72		X
									Residente de Fiscalización de Obra	Residente de Fiscalización del proyecto de consultoría No 19-BMVII-CAF-1016-UE, certificado No CERT-DGUEP-0054-2019	\$ 26,187.10	20/03/2018															6.94		
									Residente de Fiscalización de Obra	Residente de Fiscalización del proyecto de consultoría No 26-2015, certificado No C-0037-2019-SG	\$ 62,525.57	27/06/2019															5.67		
									Residente de Fiscalización de Obra	Residente de Fiscalización del proyecto de consultoría No FIS/E1-AP-SP2, certificado No C-0066-2024-SG	\$ 171,099.74	25/11/2010															14.26		
									Residencia de fiscalización de la "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS".	\$ 132,191.86	04/12/2024							0.22											
3	DIEGO MARCELO FEICAN MALDONADO	Cuenca, Mariscal Lamar 2-31 y Manuel Vega	Natural	0101784130001	839900111	23/02/2025	0998762545	diegofecan@gmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION RESERVOIRIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 119,314.70	03/04/2017	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE CAÑAR SEGUNDA ETAPA, LINEAS DE CONDUCCION RESERVOIRIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 119,314.70	03/04/2017	SI	SI	7.90	X										
4	JAIME ENRIQUE LOPEZ OLSON	CUENCA	Natural	0104308101001	83990	23/02/2025	0987698048	jaime.e.11@hotmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO VIAL PAN DE AZUCAR RACAR DE LA PARROQUIA DE SININCAY, DEL CANTON CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 7,808,250.00	05/04/2024							0.89		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA YA QUE SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS; NO JUSTIFICA EL MONTO DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.								
									Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA OBRA REGENERACION URBANA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LUIS ENRIQUE VASQUEZ PERTENECIENTES AL BARRIO DON BOSCO DEL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 40,000.00	23/08/2024												0.50		X			
5	LEONARDO BOLIVAR ALBAN TINOCO	Gerardo Garcia	Natural	0100334853001	83392	23/02/2025	0997599206	lalbat72@gmail.com	Director de Fiscalización de Obra	rehabilitación de Cuenca Azogues	\$ 120,000,000.00	05/12/2005	rehabilitación de Cuenca Azogues	\$ 120,000,000.00	05/12/2005	SI	SI	19.23	X		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA YA QUE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS; EL PROYECTO SUPERA LOS 15 AÑOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA.								
6	CELSO XAVIER BRITO RUBIO	CUENCA	Natural	0102147741001	83111	23/02/2025	0984188182	celso-xbr@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATACION PARA LA FISCALIZACION PARA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES SAN VICENTE, SAN LUIS Y 40 CUADRAS DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 60,922.28	29/03/2019	CONTRATACION PARA LA FISCALIZACION PARA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES SAN VICENTE, SAN LUIS Y 40 CUADRAS DEL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 60,922.28	29/03/2019			5.91			NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL YA QUE NO JUSTIFICA EL MONTO DE LA EXPERIENCIA GENERAL, SE VALIDA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.								
									Fiscalizador de Obra	FISCALIZACION PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE LA TRANCA-GALLORUMI PARROQUIA HONORATO VASQUEZ, CANTON CAÑAR, PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 22,896.54	28/08/2018												6.50		X			
7	TELMO RODRIGO ZHINDON ARGOTI	LOS TILOS Y AV PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Natural	0101600229001	839900111	23/02/2025	0998864605	telmorza60@gmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DE LOS RÍOS BURGAY Y TABACAY FASE II Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 320,428.81	20/06/2016	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DE LOS RÍOS BURGAY Y TABACAY FASE II Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 320,428.81	20/06/2016	SI	SI	8.69	X										
8	Mónica Isabel García Álvarez	General Robles	Natural	0107606300001	830000111	23/02/2025	0998771163	monica.garcia_xbr@hotmail.com	Fiscalizador de Obra	Fiscalización de Proyectos Varias Calles GAD Cuenca	\$ 305,214.01	13/08/2018							6.54		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA GENERAL, EL MONTO QUE JUSTIFICA NO ES EL DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: \$311,003.711. NO CUMPLE								

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA		Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones						
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:							
																Experiencia General (30% del referencial)		Experiencia Especifica (15% del referencial)	Experiencia en los últimos 15 años	Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP	
8	WILSON PABLO GARCIA AYARZA	167	Natural	0102020330004	839900111	23/02/2025	0999277202	WILSON.PABLO.GARCIA@COMUNIDADDELVALLE.COM	Consultor en Fiscalización de Obra			Fiscalización Agua Guayrapungo	\$ 83,539.60	29/02/2008	\$ 104,538.54	\$ 52,269.27	\$ 348,461.80				VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (\$22,003.74); NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EL MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN ES DE (\$2,873.99), Y SUPERA EL PERIODO DE 15 AÑOS.		
9	DIEGO RAUL ZHINDON ARGOTI	RAMAYANA (S/N) Y TELEMACO (CUENCA - ECUADOR) 2DO PISO	Natural	0101697241001	839900111	24/02/2025	0999251181	diegozhindon@hotmail.com	Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la construcción de los interceptores marginales de la ciudad de Azogues, 15.7 Km, 575 pozos y 17 derivadores, 6 pasos subfluviales, 8 pasos elevados	\$ 326,407.49	20/06/2016								LCC-ETAPA-12-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO "3" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHÉ-CHULCO: PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA LCC-ETAPA-12-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO "3" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHÉ-CHULCO: PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO SUSCRITA EL 13/07/2012.			
									Consultor en Fiscalización de Obra	Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Cañar, redes de distribución 98 Km. (160-110-90-63 mm), 4 estaciones reductoras de presión, tanque reserva 200 m3, 89 cámaras de válvulas, 3600 domiciliares	\$ 291,866.05	04/08/2015	Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Cañar, redes de distribución 98 Km. (160-110-90-63 mm), 4 estaciones reductoras de presión, tanque reserva 200 m3, 89 cámaras de válvulas, 3600 domiciliares	\$ 291,866.05	04/08/2015	SI	SI	9.57	X		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCEPTORES MARGINALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES YA QUE NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.		
10	JUAN PABLO WILLCHES ALEMAN	LOS FRESNOS ENTRE GIRASOLES Y PAUCARBAMBA	Natural	0103786893001	839900111	24/02/2025	0984529219	jpablo10@hotmail.com	Fiscalizador de Obra	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION Y READECUACION DEL PORTAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 3,830,788.46	20/03/2017								NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA; NO CUMPLE CON EL MONTO DE LA EXPERIENCIA GENERAL, LOS PROYECTOS CONSIDERADOS SON LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA FRANCISCO SOJOS JARAMILLO Y EL CONTRATO DE CONSULTORIA DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PARA PUCARA CON EL MONTO QUE CONSTA EN EL ACTA POR EL VALOR DE (4,805.49). NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, SOLO SE VALIDA LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO PARA PUCARA CON EL MONTO QUE CONSTA EN EL ACTA POR EL VALOR DE (4,805.49).			
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA FRANCISCO SOJOS JARAMILLO	\$ 36,836.68	29/01/2025											
									Fiscalizador de Obra	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTO RIGIDO, SEÑALIZACIÓN E IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL POLIGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHALLULLAYACU	\$ 8,401,900.60	15/01/2015			NO	NO	10.12	X					
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PARRA PUCARA	\$ 4,805.49	14/07/2017	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PARRA PUCARA	\$ 4,805.49	14/07/2017								
11	JOSE GERARDO ILLESCAS CABRERA	AZUAY/CUENCA/BATAN	Natural	0101675700001	83990	24/02/2025	0999804612	jillescas@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	CONSULTORIA C-020-BMV-04-06-UE	\$ 20,567.00	14/01/2009								NO SE HABILITA YA QUE CONSTA QUE EL PROCESO CDC-ETAPA-GA-26-2012 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, NO CUNETA CON REGISTRO DEL ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA Y ES PARÁMETRO EXIGIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
									Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO DE CONSULTORIA CF-0149-BMV-07-08-UE	\$ 21,103.00	03/03/2010											
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA ROTARY Y CALLES ALEDAÑAS CODIGO: 1-09FISC-2008	\$ 71,033.00	11/07/2011											
									Fiscalizador de Obra	FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE NARIG, CHOBZHI, TULLUPAMBA Y TRICOS	\$ 24,218.00	07/01/2021			SI	SI	4.13	X	X				
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS ALCANTARILLADOS DE LAS PARROQUIAS DE TADAY, PINDILIG Y RIVERA	\$ 22,000.00	05/01/2010	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS ALCANTARILLADOS DE LAS PARROQUIAS DE TADAY, PINDILIG Y RIVERA	\$ 22,000.00	05/01/2010								
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UZCURRUMI CODIGO: ENI-CON-006-15	\$ 43,000.00	26/09/2016	FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UZCURRUMI CODIGO: ENI-CON-006-15	\$ 43,000.00	26/09/2016								
12	MARCO ANTONIO TORRES AGUIRRE	AZUAY-CUENCA	Natural	11033774105001	839900111	24/02/2025	0997898849	mata9376@yahoo.com	Consultor en Fiscalización de Obra	Contrato de consultoría No. 54-BMVII-CAF-0218-UE para realizar la fiscalización de los proyectos 1409-BMVII-CAF-0218-UE, PARA REALIZAR: "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE EL SALADO ENTRE (CEBRAN DE MORETA Y SIN NOMBRE (PEATONAL)); 1410-BMVII-CAF-0218-UE, PARA REALIZAR: "OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA CALLE EL SALADO ENTRE SIN NOMBRE (PEATONAL) Y SIN NOMBRE)	\$ 21,054.11	27/09/2019			NO	NO	5.41	X		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA; NO CUMPLE CON EL MONTO DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SOLO SE VALIDA LA EXPERIENCIA DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA POR UN VALOR DE \$21054.11.			
									Residente de Fiscalización de Obra	Contrato de Obra N° LICO-GADC-003-07-11-18-UE	\$ 1,016,685.78	18/09/2020	Contrato de Obra N° LICO-GADC-003-07-11-18-UE	\$ 1,016,685.78	18/09/2020								
13	KLEVER MARCELO GONZALEZ CABRERA	ALEMANIA Y UNION SOVIETICA	Natural	0103774105001	839900111	24/02/2025	0984557898	klevergonz@hotmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	Servicios de Consultoría para la Rehabilitación y Asfaltado de la Vía Rural Chordeleg-Principal en el Cantón Chordeleg de la Provincia del Azuay	\$ 125,234.75	14/02/2025								NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA YA QUE NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE SER CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA. MCO-ETAPA-93-2010 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DESDE EL CENTRO PARROQUIAL EN LA VIA A BELLAVIDA DE LA PARROQUIA SAYAJI DE LA CIUDAD DE CUENCA. ACTA PRELIMINAR DEL CONTRATO DE OBRA No. ACTA PRELIMINAR DEL			
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	\$ 119,918.27	03/04/2017	Fiscalización de la Construcción del Plan Maestro de agua potable para la Ciudad del Cañar, Segunda Etapa, Líneas de Conducción, Reservorio y Planta de Tratamiento	\$ 119,918.27	03/04/2017	SI	SI	7.90	X				

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones		
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:		Experiencia en los últimos 15 años	Cumple		No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP
																\$ 104,538.54	\$ 52,269.27					
							Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Específica (15% del referencial)														
									Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE	\$ 49,915.91	31/07/2012							DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA NÚM. ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 122-2010 FIRMADA EL 13 DE JUNIO DE 2012.			
14	JUAN DIEGO ORDOÑEZ CRESPO	REMIGIO ROMERO 2-88 Y JUAN BAUTISTA VASQUEZ	Natural	0105706840001	839900111	24/02/2025	099073331	juandiegoord@gmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1393-BMVII-CAF-0218, 1394-BMVII-CAF-0218, 1395-BMVII-CAF-0218	\$ 35,557.25	23/01/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1393-BMVII-CAF-0218, 1394-BMVII-CAF-0218, 1395-BMVII-CAF-0218	\$ 35,557.25	23/01/2019					NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.		
									Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA REGENERACION URBANA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO LUNTUR DEL CANTON PAUTE	\$ 36,997.60	31/05/2021	FISCALIZACION DE LA REGENERACION URBANA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO LUNTUR DEL CANTON PAUTE	\$ 36,997.60	31/05/2021	SI	SI		X			
									Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR PUCARALOMA2	\$ 35,685.63	23/02/2023	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR PUCARALOMA2	\$ 35,685.63	23/02/2023							
15	PABLO DANIEL RAMIREZ REYES	CALLE DEL CULANTRO S/N Y ORDOÑEZ LAZO	Natural	0102775822001	839900111	24/02/2025	0989210174	pdramirez80@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE OBRAS DE LAS CALLES: GUADALAJARA ENTRE 24 DE MAYO Y RETORNO SIN NOMBRE; GUADALAJARA ENTRE CALLE DE RETORNO SIN NOMBRE Y PONPAYAN, GUADALAJARA ENTRE PONPAYAN Y CIRCUNVALACIÓN SUR*	\$ 26,192.86	03/02/2022	FISCALIZACION DE OBRAS DE LAS CALLES: GUADALAJARA ENTRE 24 DE MAYO Y RETORNO SIN NOMBRE; GUADALAJARA ENTRE CALLE DE RETORNO SIN NOMBRE Y PONPAYAN, GUADALAJARA ENTRE PONPAYAN Y CIRCUNVALACIÓN SUR*	\$ 7,551.08	03/02/2022	SI	NO		X	NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA EL MONTO MÍNIMO DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA. MCO-ETAPA-07-1013 SUSTITUCIÓN DE MATRIZ EN LA CALLE SIN NOMBRE SECTOR SAN JOSÉ DE SAN JOAQUÍN INCLUYE DOMICILIARIAS DE LOS DOS CALLES PARALELAS; ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA SUSCRITA EL 22/01/2016.		
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ISAURO RODRIGUEZ Y CARMELA MALO	\$ 81,636.81	12/07/2024	FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ISAURO RODRIGUEZ Y CARMELA MALO	\$ 4,540.61	12/07/2024							
16	DIANA CRISTINA GUARTAZACA SISALIMA	CUENCA	Natural	0106808652001	83990	24/02/2025	0981581892	dianaguartazaca@gmail.com	Fiscalizador de Obra	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE RAÑAS, CANTON NABON PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 367,241.86	28/03/2022	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RAÑAS, CANTON NABON, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 367,241.86	28/03/2022	SI	SI		X	NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA.		
17	ESTEBAN ARTURO ORDOÑEZ CRESPO	DE LA JOYAPAS Y CAMINO A RACAR	Natural	0301998787001	839900111	24/02/2025	0992685176	ing.ordonezcrespo@gmail.com	Fiscalizador de Obra	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1393-BMVII-CAF-0218, 1394-BMVII-CAF-0218, 1395-BMVII-CAF-0218	\$ 35,557.25	14/02/2019	FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1393-BMVII-CAF-0218, 1394-BMVII-CAF-0218, 1395-BMVII-CAF-0218	\$ 35,557.25	14/02/2019							
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA REGENERACION URBANA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO LUNTUR DEL CANTON PAUTE	\$ 36,997.60	02/09/2021	FISCALIZACION DE LA REGENERACION URBANA Y EJECUCION DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRIO LUNTUR DEL CANTON PAUTE	\$ 36,997.60	02/09/2021	NO	SI		X	NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL; EL PROYECTO FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1393-BMVII-CAF-0218, 1394-BMVII-CAF-0218, 1395-BMVII-CAF-0218 NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, SOLICITÓ QUE SE REMITA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y NO SE TUVO RESPUESTA.		
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR PUCARALOMA2, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,887.87	03/04/2024	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR PUCARALOMA2, PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 35,887.87	03/04/2024							
18	NELSON ANTONIO REINOSO PEÑAFIEL	CUENCA	Natural	0103879136001	839900111	24/02/2025	0968535220	nelreinoso@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción de Alcantarillado Combinado Barrio Miguel Cordero - Riacurte,	\$ 73,522.93	05/11/2018	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE LA COFRADIA, PARROQUIA MACHANGARÁ	\$ 24,072.66	31/10/2022							
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE LA COFRADIA, PARROQUIA MACHANGARÁ	\$ 24,072.66	31/10/2022	Fiscalización de la Construcción de Alcantarillado Combinado Barrio Miguel Cordero	\$ 73,522.93	05/11/2018	SI	SI		X	RELCC-ETAPA-06-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO MIGUEL CORDERO - RICAURTE, LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO MOLINOPAMBA - TRAMO VIA MARGINAL RICAURTE, LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO PACO MONCAYO SECTOR CUARTEL CALDERON RICAURTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO MOLINOPAMBA SECTOR SUBESTACIÓN RICAURTE, ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 01-2016 FIRMADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.		
									Consultor en Fiscalización de Obra	*FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA,	\$ 19,179.67	27/01/2025										
19	CRISTOBAL EDUARDO DELEG ABRIL	CUENCA	Natural	0102494028001	839900111	24/02/2025	0987971614	cristobaldeleg@hotmail.com	Director de Fiscalización de Obra	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DEL RECINTO L APUNTILL, PARROQUIA PANCHO NEGRO, CANTON LA TRONCAL, PRINCINIA DEL CANAR	\$ 52,473.64	08/12/2016										
									Residente de Fiscalización de Obra	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES GALLORUMI-LA TRANCA, PARA LA PARROQUIA HONORATO VASQUEZ, CANTON CANAR, PROVINCIA DEL CANAR	\$ 22,896.53	28/08/2018			NO	NO		X	NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.			
20	FERNANDO ANTONIO DURAN NORITZ	AV. GONZALO CORDERO 1-87 Y RICARDO	Natural	0102196870001	839900111	24/02/2025	0999317035	ferdurann@yahoo.es	Fiscalizador de Obra	FISCALIZACION PARA EL PROYECTO "TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DE LA CENTRAL DE SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS, ETAPA I: TERMINACION DE OBRAS CIVILES"	\$ 331,339.15	12/06/2017								NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA FISCALIZACION PARA EL PROYECTO "TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DE LA CENTRAL DE SAN ANTONIO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS, ETAPA I: TERMINACION DE OBRAS CIVILES" YA QUE SU PARTICIPACIÓN NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA. OBR/E3-AP-REDESMS CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MACHANGARA SUR MS-05, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 12 de octubre de 2015. COTO-ETAPA-02-		

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones				
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP	
																Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Específica (15% del referencial)					Experiencia en los últimos 15 años
		MUNOZ DAVILA							Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DEL GRUPO 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHO-CHULCO; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA CHECA PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 104,819.48	25/07/2018	FISCALIZACION DEL GRUPO 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHO-CHULCO; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA CHECA PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 104,819.48	25/07/2018				2013 CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA RICAURTE, Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 13 de julio de 2016. LCC-ETAPA-02-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL GRUPO "2" DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SOROCHO-CHULCO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 25 de julio de 2018.			
21	CESAR ALBERTO VANEGAS BRAVO	CHALLUABAMBA	Natural	0101870475001	839900111	24/02/2025	0999311747	vanegascesar@hotmail.com	Fiscalizador de Obra	Jefe de Fiscalización Encargado para la Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Saymirín V.	\$ 9,300,000.00	07/08/2012							NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA. SE SOLICITÓ QUE SE REMITA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y NO SE DIO RESPUESTA.			
									Director de Fiscalización de Obra	Jefe de Fiscalización Encargado, Fiscalizador de la Construcción del Proyecto: Rehabilitación de la Minicentral Gualaceo.	\$ 3,100,000.00	29/11/2013										
22	Xavier Rolando Ulloa Mora	José Vicente Andrade Arizaga 8-20 y Samuel Cisneros Pineda	Natural	0102468857001	839900111	24/02/2025	0999252606	xrum74@hotmail.com	Director de Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL CANTÓN DÉLEG; AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CIUDAD DE DÉLEG IV ETAPA.	\$ 107,473.74	28/04/2017							NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL; NO JUSTIFICA SU EXPERIENCIA GENERAL EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, EN EL ACTA Y EL CONTRATO QUE SE REMITE POR CORREO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL CANTÓN DÉLEG; AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CIUDAD DE DÉLEG IV ETAPA. EL CONSULTOR QUE SUSCRIBE EL CONTRATO ES EL ING. FRANCISCO ALMEIDA NAVARRO COMO PERSONA NATURAL YA QUE EN EL CONTRATO CONSTA SU NÚMERO DE CÉDULA Y NO EL RUC DEL CONSORCIO, EN VIRTUD DE LO CUAL NO SE VALIDA SU EXPERIENCIA ESTA EXPERIENCIA. MCO-ETAPAEP-73-2011 CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS ECOLÓGICAS EN SANTA CRUZ DE LA PARROQUIA MOLLETURO, ACTA SUSCRITA EL 15/03/2015.			
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN EL PAN, PROVINCIA DEL AZUAY, II ETAPA.	\$ 66,450.00	27/12/2019	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN EL PAN, PROVINCIA DEL AZUAY, II ETAPA.	\$ 66,450.00	27/12/2019							
23	DIEGO ALEJANDRO PARRA GONZALEZ	CUENCA	Natural	0102808573001	839900111	24/02/2025	0985061648	dapgo@yahoo.com	Director de Fiscalización de Obra	CONTRATO No. CDC-GADC-180UE-2022.; "FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA,	\$ 164,975.03	17/05/2024							NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA. EN EL CORREO DE RESPUESTA SOLO ADJUNTA EL ACTA REFERENTE AL PROYECTO DE AGUA DEL SISTEMA CHULCO Y SE VALIDA EL MONTO DE LA CONSULTORÍA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA QUE ES VALIDADA, NO CUMPLE CON EL MONTO MÍNIMO DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.			
									Consultor en Fiscalización de Obra	fiscalizacion de la construccion de las redes de distribucion del sistema de agua potable chulco sorocho grupo 5 sectores 3 y 8	\$ 42,835.00	11/08/2014	fiscalizacion de la construccion de las redes de distribucion del sistema de agua potable chulco sorocho grupo 5 sectores 3 y 8	\$ 42,835.00	11/08/2014							
24	DANNY AGUSTIN PINTADO MATAMOROS	CUENCA CALLE CUMANDA Y TABARE	Natural	0104125299001	839900111	25/02/2025	0998773727	danny_6672@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA".	\$ 267,276.78	14/12/2020							RE-CDC-ETAPA-18-2015 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR YANATURO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR PAMPA DE ROSAS DE LA PARROQUIA SININCAY; RECD-ETAPA06-2016 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE MONJAS Y LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL RAMAL DE LA PARROQUIA QUINGEO DISPONE DE ACTA.			
									Consultor en Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción del Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para el Sector de Monjas - Parroquia Quingeo y Construcción del Sistema de Agua Potable	\$ 58,634.09	11/05/2020										
									Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR YANATURO Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR PAMPA DE ROSAS DE LA PARROQUIA SINICAY	\$ 51,624.09	11/04/2017										
25	DANIEL ALEJANDRO AGUILAR TENEMAZA	CACHULLAPI 2-26 Y LA TONADA	Natural	0106064611001	39900111	25/02/2025	0998498371	danylar89@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL.	\$ 28,485.14	15/03/2023	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL.	\$ 28,485.14	15/03/2023					NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; LA EXPERIENCIA JUSTIFICADA EN UNO DE LOS PROYECTOS NO ES EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA; EN LAS ACTAS QUE SE ENTREGAN POR CORREO ELECTRÓNICO, SOLO SE VALIDA EN EL CONTRATO QUE ES CONSULTOR DE FISCALIZACIÓN, POR LO QUE NO JUSTIFICA EL MOTO REQUERIDO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA.		
									Director de Fiscalización de Obra	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL.	\$ 441,665.50	18/07/2024	FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL.	\$ 441,665.50	18/07/2024							

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP			Observaciones								
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple	No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP					
																\$ 104,538.54	\$ 52,269.27					\$ 348,461.80				
Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Especifica (15% del referencial)	Experiencia en los últimos 15 años																								
31	PATRICIA LEONOR QUINTUÑA CARVAJAL	AV LOJA 3-102 Y REMIGIO TAMARIZ	Natural	0102310471001	839900111	26/02/2025	0999559168	pacby@hotmail.com	Consultor en Fiscalización de Obra	CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHORDELEG PRINCIPAL EN EL CANTON CHORDELEGE LA PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 164,199.23	14/02/2025	CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA RURAL CHORDELEG-PRINCIPAL EN EL CANTON CHORDELEG PROVINCIA DEL AZUAY	\$ 164,199.23	14/02/2025	SI	NO	0.03	X		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA YA QUE LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA NO SE CONSIDERA COMO OBRAS SIMILARES, REAMCO-ETAPA-132-20 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ZONA 09. SE CUENTA CON EL ACTA SUSCRITA EL 11/02/2025; RE-CDC-ETAPA-15-2015 ELABORACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTO CULEBRILLAS; PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y LODOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA TIXAN; Y OBRAS DE LA TERCERA ETAPA DE LOS PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA SE CUENTA CON EL ACTA SUSCRITA.					
32	HERNAN FEDERICO ZAMORA ZEA	AV ORDOÑEZ LASSO 5-55	Natural	0300275054001	839900111	24/02/2025	0999858997	herz49@yahoo.com	Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO No. 108-BMVII-CAF-0220-UE DE: "FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 1515-BMVII-CAF-0220-UE, 1516-BMVII-CAF-0220-UE Y 1517-BMVII-CAF-0220-UE".	\$ 30,000.00	30/07/2021							3.57							
									Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2018-34 PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, SECTOR GURIVIRÑA, PARROQUIA TURIL	\$ 19,735.91	21/02/2020										5.01				
									Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO DE CONSULTORIA Nro. 2021-9 "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CEMENTERIO – CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA PACCHA"	\$ 26,751.81	02/11/2022			SI	SI	2.31	X								
									Consultor en Fiscalización de Obra	CONTRATO Nro. 18-2017, DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR HUIZHIL-CABALLO CAMPANA, PARROQUIA BAÑOS.	\$ 53,156.54	17/06/2019	CONTRATO Nro. 18-2017, DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL SECTOR HUIZHIL-CABALLO CAMPANA, PARROQUIA BAÑOS.	\$ 53,156.54	17/06/2019							5.69				
33	Marcio Fernando Encalada Ordóñez	Francisco de Orellana e Isabel la católica	Natural	0102315686001	83990	26/02/2025	0983710665	encaladafer@hotmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la construcción del alcantarillado para el sector de santa Teresita, parroquia chiquintad	\$ 49,072.27	16/07/2018	Fiscalización de la construcción del alcantarillado para el sector de santa Teresita, parroquia chiquintad	\$ 49,072.27	16/07/2018					6.61						
									Residente de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la construcción del sistema de alcantarillado, sector parque de la cofradía, parroquia machangara	\$ 24,072.66	31/10/2022	Fiscalización de la construcción del sistema de alcantarillado, sector parque de la cofradía, parroquia machangara	\$ 24,072.66	31/10/2022	NO	SI	2.32			X				NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.	
									Residente de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la obra regeneración urbana a nivel de carpeta asfáltica y ejecución de los planes maestros de agua potable y alcantarillado en las calles el cabo, guarainag, chica, y de la calle bulan, perteneciente al barrio pirincay del cantón paute	\$ 32,078.33	20/09/2021	Fiscalización de la obra regeneración urbana a nivel de carpeta asfáltica y ejecución de los planes de agua potable y alcantarillado en las calles el cabo, guarainag chican, y de la calle bulan perteneciente al barrio pirincay del cantón paute	\$ 32,078.33	20/09/2021							3.43				
34	RUTH MAGNOLIA LEGARDA URGILES	CUENCA	Natural	0105970354001	839900111	26/02/2025	0981698178	rutieg98@hotmail.com	Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CONTRATO LICO-GADC-004-21-12-18-UE	\$ 52,266.85	09/12/2020							4.21							
									Residente de Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES	\$ 170,016.67	07/03/2023	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS, SECTOR DE LA BOMBA DE LOS CHOFERES	\$ 170,016.67	07/03/2023							1.97				
									Fiscalizador de Obra	FISCALIZACIÓN DE: MCO-GADC-2023 - 1806, MCO-GADC-2023 -1807, MCO-GADC-2023 -1808 Y MCO-GADC-2024 - 1828	\$ 18,475.34	30/01/2025			SI	SI	0.07			X					NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.	
									Residente de Fiscalización de Obra				FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO	\$ 40,600.00	07/11/2023							1.30				
									Fiscalizador de Obra				FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE PACHÓN, DEL CANTÓN SUSCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR	\$ 14,600.00	30/01/2025							0.07				
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Construcción del Campus Universitario (ETAPA 1), Proyecto de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE.	\$ 2,120,907.45	13/11/2018							6.29							
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Bulubulu.	\$ 768,885.07	29/12/2016										8.16				
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Naranjal.	\$ 5,346,900.31	10/07/2017											7.63			
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Cañar.	\$ 9,167,872.95	30/06/2017											7.66			
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. 16 de Abril de la Ciudad de Azogues.	\$ 661,519.63	30/08/2016											8.49			
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Rehabilitación de la Carretera Zhud-Cochancay-El Triunfo, que incluye los Pasos Laterales de la Troncal y Manuel J. Calle, de 98Km. De longitud aproximada, ubicada en la Provincia de Cañar.	\$ 3,816,654.50	02/07/2020											4.65			

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones									
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple		No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP							
																\$ 104,538.54	\$ 52,269.27	\$ 348,461.80											
Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Especifica (15% del referencial)	Experiencia en los últimos 15 años																											
35	ACSAM CONSULTORES CIA.LTDA.	Padre Aguirre 266 y Tomas de Heres, Cuenca	Jurídica	0190101851001	1	26/02/2025	0983376524	infoacsam2019@gmail.com	Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera Tramo: Arenillas-Puente Puyango-Alamor de 80.5Km, incluye la Construcción del Puente sobre el Río Gallo, Provincias de Loja y El Oro.	\$ 1,307,630.21	07/11/2011									NO SE VALIDA YA QUE LA CONVOCATORIA SE REALIZÓ PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS NATURALES.								
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Rectificación y Mejoras de la Conducción Chanlud Tuñi.	\$ 153,447.33	19/02/2025														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Captación de Agua de Mar para la Planta por Ósmosis Inversa Puná.	\$ 66,964.29	13/10/2022														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de los contratos de ejecución de obra referente: a Suministro Instalación y Marcha de un Sistema Primario Avanzado para el Tratamiento de las Aguas Residuales de la cuenca Saucos - Alborada, incluye Tratamiento Compacto de Lodos.	\$ 68,828.83	01/09/2022														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de Naranjal.	\$ 497,000.00	27/01/2021														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización para el Diseño, Construcción y Operación Extendida de la Planta de Potabilización por Ósmosis Inversa para la Cabecera Parroquial de la Isla Puná.	\$ 424,515.45	19/02/2021														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Naranjal.	\$ 5,346,900.31	10/07/2017														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Cañar.	\$ 9,167,872.95	30/06/2017														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Construcción del Grupo "4" del Sistema de Agua Potable Soroche - Chulco Conducción de Agua Tratada.	\$ 145,916.25	28/11/2014														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Construcción de las Redes de Agua Potable Contempladas en la Tercera Etapa del Programa.	\$ 156,294.93	22/01/2016														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la Obra: Construcción de Colectores Marginales al Río Burgay, Etapa I.	\$ 315,000.00	07/10/2010														
									Fiscalizador de Obra				Fiscalización de la construcción del sistema de tratamiento de las Lagunas Guayacanes-Samanes.	\$ 291,972.15	04/07/2011														
Fiscalizador de Obra				Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de Portoviejo.	\$ 4,390,918.00	20/07/2021																							
36	Diego Estuardo Torres Jaramillo	Cuenca	Natural	0101537983001	839900111	26/02/2025	0984074251	diegotorresj@yahoo.com	Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Rectificación y Mejoras de la Conducción Chanlud Tuñi.	\$ 153,447.33	19/02/2025	Fiscalización de la Rectificación y Mejoras de la Conducción Chanlud Tuñi.	\$ 153,447.33	19/02/2025						NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.								
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de Naranjal.	\$ 497,000.00	27/01/2021	Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable de Naranjal.	\$ 497,000.00	27/01/2021														
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción del Campus Universitario (ETAPA 1), Proyecto de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE.	\$ 2,120,907.45	13/11/2018																	
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Naranjal.	\$ 5,346,900.31	10/07/2017	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Naranjal.	\$ 5,346,900.31	10/07/2017														
37	Cristóbal Abuja Castro	Cuenca	Natural	0300428810001	839900111	26/02/2025	0999862583	cristobal.abuja.castro@gmail.com	Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización para el Diseño, Construcción y Operación Extendida de la Planta de Potabilización por Ósmosis Inversa para la Cabecera Parroquial de la Isla Puná.	\$ 42,451,545.00	19/02/2021								NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.									
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización para la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de Naranjal y parroquia Santa Rosa de Flandes, cantón Naranjal, provincia del Guayas (Fase I).	\$ 497,000.00	27/01/2021	Fiscalización para la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de Naranjal y parroquia Santa Rosa de Flandes, cantón Naranjal, provincia del Guayas (Fase I).	\$ 497,000.00	27/01/2021														
									Fiscalizador de Obra	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Cañar.	\$ 916,787,295.00	30/06/2017	Fiscalización de la Construcción de Obras del Proyecto Control de Inundaciones Cañar.	\$ 916,787,295.00	30/06/2017														
									Director de Fiscalización de Obra				Fiscalización para el Diseño, Construcción y Operación Extendida de la Planta de Potabilización por Ósmosis Inversa para la Cabecera Parroquial de la Isla Puná.	\$ 424,515.45	19/02/2021														
38	Juan Camilo Quijano Nieto	Cuenca	Natural	0962672531001	839900111	26/02/2025	0998566933	jquijano@acsam.net	Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Agua Potable para la Ciudad de Naranjal y parroquia Santa Rosa de Flandes, Cantón Naranjal, Provincias del Guayas Fase I	\$ 497,000.00	27/01/2021	Fiscalización para la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de Naranjal y parroquia Santa Rosa de Flandes, Cantón Naranjal, provincia del Guayas, (Fase I)	\$ 497,000.00	19/01/2021						NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA.								
									Director de Fiscalización de Obra	Fiscalización del Diseño y Construcción de la Planta de Potabilización por Ósmosis Inversa para la Cabecera Parroquial de la Isla Puná	\$ 424,515.45	19/02/2021	Fiscalización del Diseño y Construcción de la Planta de Potabilización por Ósmosis Inversa para la Cabecera Parroquial de la Isla Puná	\$ 424,515.45	19/02/2021														
39	LUIS FERNANDO PESANTEZ MUÑOZ	LA REPUBLICA 122 Y JUAN DE VELAZCO	Natural	0102497617001	839900111	26/02/2025	0994938503	luispesantez@yahoo.com	Consultor en Fiscalización de Obra	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPRANO PASO A PANIA , PARROQUIA CHINIMBIMI, CANTON SANTIAGO.	\$ 145,267.68	08/12/2014								NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA EL MONTO MÍNIMO DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.CDC-ETAPA-43-2011 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA - LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI, Acta de entrega-recepción definitiva suscrita el 14/11/2014. EN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA NO SE JUSTIFICA EL MONTO MÍNIMO DEL PRESENTE PROCESO.									
									Consultor en Fiscalización de Obra				FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CABOGANA - LA HERMITA DE LA PARROQUIA SAYAUSI	\$ 37,075.35	14/11/2014														
									Consultor en Fiscalización de Obra				FISCALIZACION OBRAS CALLE DEL MIGRANTE	\$ 11,982.37	13/05/2024														

CONVOCATORIA UNICA PARA HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DEL VALLE, SANTA ANA Y QUINGEO, PRIMERA FASE" CON FONDOS PROPIOS DE LA EMPRESA.

#	Nombre	Domicilio en los últimos 6 meses:	Tipo de persona	RUC / CI	CPC	Fecha de Registro	Celular	Correo	En calidad de:	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECÍFICA			Campos exclusivos para ETAPA EP					Observaciones									
										Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Objeto de la contratación	Monto de la experiencia (Ejecutado)	Fecha del Acta de recepción	Presupuesto referencial:			Cumple		No Cumple	Contratos Vigentes en ETAPA EP							
																\$ 104,538.54	\$ 52,269.27	\$ 348,461.80											
Experiencia General (30% del referencial)	Experiencia Especifica (15% del referencial)	Experiencia en los últimos 15 años																											
40	Daniel Eduardo Guaman Mendoza	Cuenca	Natural	0105088470001	839900111	26/02/2025	0991148186	danielgm3@gmail.com	Residente de Fiscalizacion de Obra	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON, incluye conexiones hidrosanitarias	\$ 7,708,567.02	09/06/2017	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUE UNE LA CABECERA CANTONAL DE VALLE HERMOSO CON EL RECINTO CRISTOBAL COLON, incluye obras hidrosanitarias	\$ 7,708,567.02	09/06/2017	SI	SI	7.72		X		NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA. MCO-ETAPA-28-2017 AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE INCLUIDO CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADA EN VÍA DE LASTRE S/N Y CAMINO VECINAL, BARRIO PAMPA DE ZAMORA, PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA Acta entrega-recepción definitiva suscrita el 21 de enero de 2020.							
41	VICENTE AURELIO GONZALEZ BORJA	AVENIDA DEL CHOFER Y CALLE DEL ARCO	Natural	0101812501001	839900111	26/02/2025	0991223936	vicentegonzalez@etapanet.net	Fiscalizador de Obra	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA ZONA 01	\$ 104,950.74	17/02/2011							14.03			NO SE VALIDA LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; NO SE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONSULTOR DE FISCALIZADOR DE OBRA. SIE-ETAPA-2024-90 LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETAPA EP, EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.							
									Fiscalizador de Obra	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL CENTRO PARROQUIAL DE SANTA ANA. CANTON CUENCA. PROVINCIA DE AZUAY	\$ 705,841.26	15/07/2011													13.62				
									Director de Fiscalizacion de Obra				FISCALIZACION DEL PROYECTO POR EMERGENCIA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR TURI	\$ 352,263.35	01/08/2016	SI	SI	8.57											
									Fiscalizador de Obra				CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE AGUA, ALCANTARILLADO Y CONECCIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES 11.12 L, M Y MISION GEODESICA EN EL SECTOR LA CALERA DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUYA	\$ 73,291.54	29/01/2011														
									Fiscalizador de Obra				AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY (GRUPO 11 ZONA 1)	\$ 56,723.31	09/03/2011														